
       Приложение 1  

к тендерной документации 

 

Техническая спецификация по лоту № 1                                                                                                                                                                     
по закупкам  работ по модернизации                                                                                                                                                          

ВЛ-0,4кВ ТП9. Семей РЭС 

1. Наименование: Модернизация ВЛ-0,4кВ ТП9. Семей РЭС 

2. Место выполнения работ: ВКО, г. Семей 

3. Технические и качественные характеристики:                                                                                                                                                                             
3.1 Работы должны выполняться в соответствии с объемом работ указанных в 

таблице №1 и действующими ПУЭ РК, ПТБ РК, НПА РК; 

3.2 Результатом работы Подрядной организации является передача объекта 

Заказчику полностью, с нормируемыми параметрами, пригодными для 

эксплуатации. 

4. Прочие характеристики:                                                                                                                                                                                       

4.1 Демонтируемые материалы и оборудование Подрядной организацией 

доставляются на склад РЭС;  

4.2 После заключения договора Подрядной организации необходимо согласовать с 

представителями РЭС трассу прохождения ВЛ, марку и сечение провода, составить 

и согласовать проект по производству строительно-монтажных и демонтажных 

работ согласно технологическим картам; 

4.3 Закупаемое оборудование и материалы комплектуются в соответствии с 

требуемыми объемами работ;  

4.4 Материалы должны быть сертифицированы; 

4.5 При необходимости расчистки трассы ВЛ Подрядная организация должна 

получить лесорубочный билет, организовать вывоз спиленного леса;     

4.6 Все необходимые согласования подрядная организация должна осуществлять 

самостоятельно за счет собственных средств. 

4.7 Подрядная организация при выполнении работ использует силы, материалы, 

инструменты и приспособления, автотехнику, защитные средства и 

приспособления, необходимые для выполнения работ; 

4.8 После окончания строительно - монтажных работ Подрядная организация 

должна организовать вывоз мусора; 

4.9 Подрядная организация должна предусмотреть мероприятия по охране 

окружающей природной среды в соответствующим законодательством РК. 

4.10 Подрядная организация после окончания работ должна предоставить акт 

независимой экспертизы на выполненные работы за счет собственных средств; 

4.11 Гарантийный срок на выполненные работы должен быть не менее 12 месяцев 

со дня подписания последнего акта приемки-передачи выполненных работ 

(подтверждается письменным обязательством потенциального Поставщика в 

составе заявки). 

Таблица №1 Объем работ  по модернизации ВЛ-0,4кВ ТП9. Семей РЭС                                                                                                                                                   

N 

п.п. 
Наименование физических объемов работ 

Единица 

измерения 
Количество 

1 
Демонтаж из пропитанных деталей деревянных 

опор на приставках  
на протяженность 2,32 км  



2 Демонтаж подвески проводов ВЛ-0,4 кВ   на протяженность 2,32 км  

3 Демонтаж рубильника, на ток 400 А   шт 1 

4 Установка  железобетонных опор для ВЛ-0,4 кВ на протяженность 0,6 км  

5 
Подвеска проводов ВЛ-0,4 кВ СИП-5, монтаж 

арматуры  
на протяженность 0,6км  

6 Монтаж автомата , на ток 160 А шт 1 

7 Гидроизоляция стоек опор м2 48,800 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1  

к тендерной документации 

 

Техническая спецификация по лоту №2                                                                                                                                                                    
по закупкам  работ по модернизации                                                                                                                                                      

ВЛ-0,4кВ ТП10. Семей РЭС 

1. Наименование: Модернизация  ВЛ-0,4кВ ТП10. Семей РЭС 

2. Место выполнения работ: ВКО, г. Семей 

3. Технические и качественные характеристики:                                                                                                                                                                                   
3.1 Работы должны выполняться в соответствии с объемом работ указанных в 

таблице №1 и действующими ПУЭ РК, ПТБ РК, НПА РК;      

3.2 Результатом работы Подрядной организации является передача объекта 

Заказчику полностью, с нормируемыми параметрами, пригодными для 

эксплуатации. 

4. Прочие характеристики:                                                                                                                                                                                       

4.1 Демонтируемые материалы и оборудование Подрядной организацией 

доставляются на склад РЭС;  

4.2 После заключения договора Подрядной организации необходимо согласовать с 

представителями РЭС трассу прохождения ВЛ, марку и сечение провода, составить 

и согласовать проект  по производству строительно-монтажных и демонтажных 

работ согласно технологическим картам; 

4.3 Закупаемое оборудование и материалы комплектуются в соответствии с 

требуемыми объемами работ;    

4.4 Материалы должны быть сертифицированы;    

4.5 При необходимости расчистки трассы ВЛ Подрядная организация должна  

получить лесорубочный билет, организовать вывоз спиленного леса;     

4.6 Все необходимые согласования подрядная организация должна осуществлять 

самостоятельно за счет собственных средств. 

4.7 Подрядная организация при выполнении работ использует силы, материалы, 

инструменты и приспособления, автотехнику, защитные средства и 

приспособления, необходимые для выполнения работ; 

4.8 После окончания строительно - монтажных работ Подрядная организация 

должна организовать вывоз мусора. 

4.9 Подрядная организация должна предусмотреть мероприятия по охране 

окружающей природной среды в соответствующим законодательством РК. 

4.10 Подрядная организация после окончания работ должна предоставить  акт 

независимой экспертизы на выполненные работы за счет собственных средств; 

4.11 Гарантийный срок на выполненные работы должен быть не менее 12 месяцев 

со дня подписания последнего акта приемки-передачи выполненных работ 

(подтверждается письменным обязательством потенциального Поставщика в 

составе заявки). 

Таблица №1 Объем работ  по модернизации  ВЛ-0,4кВ ТП10. Семей РЭС                                                                                                                                                   

N 

п.п. 
Наименование физических объемов работ 

Единица 

измерения 
Количество 

1 
Демонтаж из пропитанных деталей деревянных 

опор на приставках  

на протяженность 17,92 

км  



2 
Демонтаж подвески проводов ВЛ-0,4 кВ   на протяженность 17,92 

км  

3 Демонтаж рубильника, на ток до 400 А   шт 3 

4 Установка  железобетонных опор для ВЛ-0,4 кВ на протяженность 5,4 км  

5 
Подвеска проводов ВЛ-0,4 кВ СИП-5, монтаж 

арматуры  
на протяженность 5,4 км  

6 Монтаж автомата , на ток 160 А шт 6 

7 Гидроизоляция стоек опор м2 451,400 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Приложение 1  

к тендерной документации 

 

Техническая спецификация по лоту №3                                                                                                                                                                    
по закупкам  работ по модернизации                                                                                                                                                         

ВЛ-0,4КВ ТП 20. Семей РЭС 

1. Наименование: Модернизация   ВЛ-0,4КВ ТП 20. Семей РЭС 

2. Место выполнения работ: ВКО, г. Семей 

3. Технические и качественные характеристики:                                                                                                                                                                                   

3.1 Работы должны выполняться в соответствии с объемом работ указанных в 

таблице №1 и действующими ПУЭ РК, ПТБ РК, НПА РК;      

3.2 Результатом работы Подрядной организации является передача объекта 

Заказчику полностью, с нормируемыми параметрами, пригодными для 

эксплуатации. 

4. Прочие характеристики:                                                                                                                                                                                       

4.1 Демонтируемые материалы и оборудование Подрядной организацией 

доставляются на склад РЭС;  

4.2 После заключения договора Подрядной организации необходимо согласовать с 

представителями РЭС трассу прохождения ВЛ, марку и сечение провода, 

составить и согласовать проект  по производству строительно-монтажных и 

демонтажных работ согласно технологическим картам; 

4.3 Закупаемое оборудование и материалы комплектуются в соответствии с 

требуемыми объемами работ;    

4.4 Материалы должны быть сертифицированы;    

4.5 При необходимости расчистки трассы ВЛ Подрядная организация должна  

получить лесорубочный билет, организовать вывоз спиленного леса;     

4.6 Все необходимые согласования подрядная организация должна осуществлять 

самостоятельно за счет собственных средств. 

4.7 Подрядная организация при выполнении работ использует силы, материалы, 

инструменты и приспособления, автотехнику, защитные средства и 

приспособления, необходимые для выполнения работ; 

4.8 После окончания строительно - монтажных работ Подрядная организация 

должна организовать вывоз мусора. 

4.9 Подрядная организация должна предусмотреть мероприятия по охране 

окружающей природной среды в соответствующим законодательством РК. 

4.10 Подрядная организация после окончания работ должна предоставить  акт 

независимой экспертизы на выполненные работы за счет собственных средств; 

4.11 Гарантийный срок на выполненные работы должен быть не менее 12 месяцев 

со дня подписания последнего акта приемки-передачи выполненных работ 

(подтверждается письменным обязательством потенциального Поставщика в 

составе заявки). 

Таблица №1 Объем работ  по модернизации   ВЛ-0,4КВ ТП 20. Семей РЭС                                                                                                                                                   

N 

п.п. 
Наименование физических объемов работ 

Единица 

измерения 
Количество 

1 
Демонтаж из пропитанных деталей деревянных 

опор на приставках  
на протяженность 4 км  



2 Демонтаж подвески проводов ВЛ-0,4 кВ   на протяженность 4 км  

3 Демонтаж рубильника, на ток до 400 А   шт 1 

4 
Установка  железобетонных опор для ВЛ-0,4 кВ на протяженность 1,62 

км  

5 
Подвеска проводов ВЛ-0,4 кВ СИП-5, монтаж 

арматуры  
на протяженность 1,62км  

6 Монтаж автомата , на ток до 250 А шт 2 

7 Гидроизоляция стоек опор м2 351,360 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1  

к тендерной документации 

 

Техническая спецификация по лоту №4                                                                                                                                                                     
по закупкам  работ по модернизации                                                                                                                                                                  

ВЛ-0,4кВ ТП37. Семей РЭС 

1. Наименование: Модернизация  ВЛ-0,4кВ ТП37. Семей РЭС 

2. Место выполнения работ: ВКО, г. Семей 

3. Технические и качественные характеристики:                                                                                                                                                                                   
3.1 Работы должны выполняться в соответствии с объемом работ указанных в 

таблице №1 и действующими ПУЭ РК, ПТБ РК, НПА РК;      

3.2 Результатом работы Подрядной организации является передача объекта 

Заказчику полностью, с нормируемыми параметрами, пригодными для 

эксплуатации. 

4. Прочие характеристики:                                                                                                                                                                                       

4.1 Демонтируемые материалы и оборудование Подрядной организацией 

доставляются на склад РЭС;  

4.2 После заключения договора Подрядной организации необходимо согласовать с 

представителями РЭС трассу прохождения ВЛ, марку и сечение провода, составить 

и согласовать проект  по производству строительно-монтажных и демонтажных 

работ согласно технологическим картам; 

4.3 Закупаемое оборудование и материалы комплектуются в соответствии с 

требуемыми объемами работ;    

4.4 Материалы должны быть сертифицированы;    

4.5 При необходимости расчистки трассы ВЛ Подрядная организация должна  

получить лесорубочный билет, организовать вывоз спиленного леса;     

4.6 Все необходимые согласования подрядная организация должна осуществлять 

самостоятельно за счет собственных средств. 

4.7 Подрядная организация при выполнении работ использует силы, материалы, 

инструменты и приспособления, автотехнику, защитные средства и 

приспособления, необходимые для выполнения работ; 

4.8 После окончания строительно - монтажных работ Подрядная организация 

должна организовать вывоз мусора. 

4.9 Подрядная организация должна предусмотреть мероприятия по охране 

окружающей природной среды в соответствующим законодательством РК. 

4.10 Подрядная организация после окончания работ должна предоставить  акт 

независимой экспертизы на выполненные работы за счет собственных средств; 

4.11 Гарантийный срок на выполненные работы должен быть не менее 12 месяцев 

со дня подписания последнего акта приемки-передачи выполненных работ 

(подтверждается письменным обязательством потенциального Поставщика в 

составе заявки). 

Таблица №1 Объем работ  по модернизации  ВЛ-0,4кВ ТП37. Семей РЭС                                                                                                                                                   

N 

п.п. 
Наименование физических объемов работ 

Единица 

измерения 
Количество 

1 
Демонтаж из пропитанных деталей деревянных 

опор на приставках  
на протяженность 10,8 км  



2 Демонтаж подвески проводов ВЛ-0,4 кВ   на протяженность 10,8 км  

3 Демонтаж рубильника, на ток до 400 А   шт 2 

5 Установка  железобетонных опор для ВЛ-0,4 кВ на протяженность 3,32 км  

6 
Подвеска проводов ВЛ-0,4 кВ СИП-5, монтаж 

арматуры  
на протяженность 3,32 км  

7 Монтаж автомата , на ток до 250 А шт 4 

8 Гидроизоляция стоек опор м2 290,360 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1  

к тендерной документации 

 

Техническая спецификация по лоту №5                                                                                                                                                                     
по закупкам  работ по модернизации                                                                                                                                                          

ВЛ-0,4КВ ТП 44. Семей РЭС 

1. Наименование: Модернизация ВЛ-0,4КВ ТП 44. Семей РЭС 

2. Место выполнения работ: ВКО, г. Семей 

3. Технические и качественные характеристики:                                                                                                                                                                                   
3.1 Работы должны выполняться в соответствии с объемом работ указанных в 

таблице №1 и действующими ПУЭ РК, ПТБ РК, НПА РК;      

3.2 Результатом работы Подрядной организации является передача объекта 

Заказчику полностью, с нормируемыми параметрами, пригодными для 

эксплуатации. 

4. Прочие характеристики:                                                                                                                                                                                       

4.1 Демонтируемые материалы и оборудование Подрядной организацией 

доставляются на склад РЭС;  

4.2 После заключения договора Подрядной организации необходимо согласовать 

с представителями РЭС трассу прохождения ВЛ, марку и сечение провода, 

составить и согласовать проект  по производству строительно-монтажных и 

демонтажных работ согласно технологическим картам; 

4.3 Закупаемое оборудование и материалы комплектуются в соответствии с 

требуемыми объемами работ;    

4.4 Материалы должны быть сертифицированы;    

4.5 При необходимости расчистки трассы ВЛ Подрядная организация должна  

получить лесорубочный билет, организовать вывоз спиленного леса;     

4.6 Все необходимые согласования подрядная организация должна осуществлять 

самостоятельно за счет собственных средств. 

4.7 Подрядная организация при выполнении работ использует силы, материалы, 

инструменты и приспособления, автотехнику, защитные средства и 

приспособления, необходимые для выполнения работ; 

4.8 После окончания строительно - монтажных работ Подрядная организация 

должна организовать вывоз мусора. 

4.9 Подрядная организация должна предусмотреть мероприятия по охране 

окружающей природной среды в соответствующим законодательством РК. 

4.10 Подрядная организация после окончания работ должна предоставить  акт 

независимой экспертизы на выполненные работы за счет собственных средств; 

4.11 Гарантийный срок на выполненные работы должен быть не менее 12 

месяцев со дня подписания последнего акта приемки-передачи выполненных 

работ (подтверждается письменным обязательством потенциального Поставщика 

в составе заявки). 

Таблица №1 Объем работ  по модернизации ВЛ-0,4КВ ТП 44. Семей РЭС                                                                                                                                                   

N 

п.п. 
Наименование физических объемов работ 

Единица 

измерения 
Количество 

1 
Демонтаж из пропитанных деталей деревянных 

опор на приставках  
на протяженность 3,8 км  



2 Демонтаж подвески проводов ВЛ-0,4 кВ   на протяженность 3,8 км  

3 Демонтаж рубильника, на ток до 250 А   шт 1 

4 Установка  железобетонных опор для ВЛ-0,4 кВ на протяженность 1,4 км  

5 
Подвеска проводов ВЛ-0,4 кВ СИП-5, монтаж 

арматуры  
на протяженность 1,4км  

6 Монтаж автомата , на ток до 250 А шт 2 

7 Гидроизоляция стоек опор м2 351,360 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1  

к тендерной документации 

 

Техническая спецификация по лоту №6                                                                                                                                                                      
по закупкам  работ по модернизации                                                                                                                                                            

ВЛ-0,4кВ ТП45. Семей РЭС 

1. Наименование: Модернизация   ВЛ-0,4кВ ТП45. Семей РЭС 

2. Место выполнения работ: ВКО, г. Семей 

3. Технические и качественные характеристики:                                                                                                                                                                                   

3.1 Работы должны выполняться в соответствии с объемом работ указанных в 

таблице №1 и действующими ПУЭ РК, ПТБ РК, НПА РК;      

3.2 Результатом работы Подрядной организации является передача объекта 

Заказчику полностью, с нормируемыми параметрами, пригодными для 

эксплуатации. 

4. Прочие характеристики:                                                                                                                                                                                       

4.1 Демонтируемые материалы и оборудование Подрядной организацией 

доставляются на склад РЭС;  

4.2 После заключения договора Подрядной организации необходимо согласовать с 

представителями РЭС трассу прохождения ВЛ, марку и сечение провода, составить 

и согласовать проект  по производству строительно-монтажных и демонтажных 

работ согласно технологическим картам; 

4.3 Закупаемое оборудование и материалы комплектуются в соответствии с 

требуемыми объемами работ;    

4.4 Материалы должны быть сертифицированы;    

4.5 При необходимости расчистки трассы ВЛ Подрядная организация должна  

получить лесорубочный билет, организовать вывоз спиленного леса;     

4.6 Все необходимые согласования подрядная организация должна осуществлять 

самостоятельно за счет собственных средств. 

4.7 Подрядная организация при выполнении работ использует силы, материалы, 

инструменты и приспособления, автотехнику, защитные средства и 

приспособления, необходимые для выполнения работ; 

4.8 После окончания строительно - монтажных работ Подрядная организация 

должна организовать вывоз мусора. 

4.9 Подрядная организация должна предусмотреть мероприятия по охране 

окружающей природной среды в соответствующим законодательством РК. 

4.10 Подрядная организация после окончания работ должна предоставить  акт 

независимой экспертизы на выполненные работы за счет собственных средств; 

4.11 Гарантийный срок на выполненные работы должен быть не менее 12 месяцев 

со дня подписания последнего акта приемки-передачи выполненных работ 

(подтверждается письменным обязательством потенциального Поставщика в 

составе заявки). 

Таблица №1 Объем работ  по модернизации   ВЛ-0,4кВ ТП45. Семей РЭС                                                                                                                                                   

N 

п.п. 
Наименование физических объемов работ 

Единица 

измерения 
Количество 

1 
Демонтаж из пропитанных деталей деревянных 

опор на приставках  
на протяженность 4,48 км  



2 Демонтаж подвески проводов ВЛ-0,4 кВ   на протяженность 4,48 км  

3 Демонтаж рубильника, на ток 400 А   шт 1 

4 Установка  железобетонных опор для ВЛ-0,4 кВ на протяженность 1,2 км  

5 
Подвеска проводов ВЛ-0,4 кВ СИП-5, монтаж 

арматуры  
на протяженность 1,2 км  

6 Монтаж автомата , на ток 160 А шт 2 

7 Гидроизоляция стоек опор м2 95,160 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1  

к тендерной документации 

 

Техническая спецификация по лоту №7                                                                                                                                                                      
по закупкам  работ по модернизации                                                                                                                                                       

ВЛ-0,4кВ ТП-49. Семей РЭС 

1. Наименование: Модернизация   ВЛ-0,4кВ ТП-49. Семей РЭС 

2. Место выполнения работ: ВКО, г. Семей 

3. Технические и качественные характеристики:                                                                                                                                                                                   
3.1 Работы должны выполняться в соответствии с объемом работ указанных в 

таблице №1 и действующими ПУЭ РК, ПТБ РК, НПА РК;      

3.2 Результатом работы Подрядной организации является передача объекта 

Заказчику полностью, с нормируемыми параметрами, пригодными для 

эксплуатации. 

4. Прочие характеристики:                                                                                                                                                                                       

4.1 Демонтируемые материалы и оборудование Подрядной организацией 

доставляются на склад РЭС;  

4.2 После заключения договора Подрядной организации необходимо согласовать с 

представителями РЭС трассу прохождения ВЛ, марку и сечение провода, составить 

и согласовать проект  по производству строительно-монтажных и демонтажных 

работ согласно технологическим картам; 

4.3 Закупаемое оборудование и материалы комплектуются в соответствии с 

требуемыми объемами работ;    

4.4 Материалы должны быть сертифицированы;    

4.5 При необходимости расчистки трассы ВЛ Подрядная организация должна  

получить лесорубочный билет, организовать вывоз спиленного леса;     

4.6 Все необходимые согласования подрядная организация должна осуществлять 

самостоятельно за счет собственных средств. 

4.7 Подрядная организация при выполнении работ использует силы, материалы, 

инструменты и приспособления, автотехнику, защитные средства и 

приспособления, необходимые для выполнения работ; 

4.8 После окончания строительно - монтажных работ Подрядная организация 

должна организовать вывоз мусора. 

4.9 Подрядная организация должна предусмотреть мероприятия по охране 

окружающей природной среды в соответствующим законодательством РК. 

4.10 Подрядная организация после окончания работ должна предоставить  акт 

независимой экспертизы на выполненные работы за счет собственных средств; 

4.11 Гарантийный срок на выполненные работы должен быть не менее 12 месяцев 

со дня подписания последнего акта приемки-передачи выполненных работ 

(подтверждается письменным обязательством потенциального Поставщика в 

составе заявки). 

Таблица №1 Объем работ  по модернизации ВЛ-0,4кВ ТП-49. Семей РЭС                                                                                                                                                   

N 

п.п. 
Наименование физических объемов работ 

Единица 

измерения 
Количество 

1 
Демонтаж из пропитанных деталей деревянных 

опор на приставках  
на протяженность 10,82 км  



2 Демонтаж подвески проводов ВЛ-0,4 кВ   на протяженность 10,82 км  

3 Демонтаж рубильника, на ток до 250 А   шт 1 

4 Установка  железобетонных опор для ВЛ-0,4 кВ на протяженность 3,3 км  

5 
Подвеска проводов ВЛ-0,4 кВ СИП-5, монтаж 

арматуры  
на протяженность 3,3 км  

6 Монтаж автомата , на ток 160 А шт 2 

7 Гидроизоляция стоек опор м2 158,600 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1  

к тендерной документации 

 

Техническая спецификация по лоту №8                                                                                                                                                                      
по закупкам  работ по модернизации                                                                                                                                                               

ВЛ-0,4КВ ТП 60. Семей РЭС 

1. Наименование: Модернизация   ВЛ-0,4КВ ТП 60. Семей РЭС 

2. Место выполнения работ: ВКО, г. Семей 

3. Технические и качественные характеристики:                                                                                                                                                                                   
3.1 Работы должны выполняться в соответствии с объемом работ указанных в 

таблице №1 и действующими ПУЭ РК, ПТБ РК, НПА РК;      

3.2 Результатом работы Подрядной организации является передача объекта 

Заказчику полностью, с нормируемыми параметрами, пригодными для 

эксплуатации. 

4. Прочие характеристики:                                                                                                                                                                                       

4.1 Демонтируемые материалы и оборудование Подрядной организацией 

доставляются на склад РЭС;  

4.2 После заключения договора Подрядной организации необходимо согласовать с 

представителями РЭС трассу прохождения ВЛ, марку и сечение провода, 

составить и согласовать проект  по производству строительно-монтажных и 

демонтажных работ согласно технологическим картам; 

4.3 Закупаемое оборудование и материалы комплектуются в соответствии с 

требуемыми объемами работ;    

4.4 Материалы должны быть сертифицированы;    

4.5 При необходимости расчистки трассы ВЛ Подрядная организация должна  

получить лесорубочный билет, организовать вывоз спиленного леса;     

4.6 Все необходимые согласования подрядная организация должна осуществлять 

самостоятельно за счет собственных средств. 

4.7 Подрядная организация при выполнении работ использует силы, материалы, 

инструменты и приспособления, автотехнику, защитные средства и 

приспособления, необходимые для выполнения работ; 

4.8 После окончания строительно - монтажных работ Подрядная организация 

должна организовать вывоз мусора. 

4.9 Подрядная организация должна предусмотреть мероприятия по охране 

окружающей природной среды в соответствующим законодательством РК. 

4.10 Подрядная организация после окончания работ должна предоставить  акт 

независимой экспертизы на выполненные работы за счет собственных средств; 

4.11 Гарантийный срок на выполненные работы должен быть не менее 12 месяцев 

со дня подписания последнего акта приемки-передачи выполненных работ 

(подтверждается письменным обязательством потенциального Поставщика в 

составе заявки). 

Таблица №1 Объем работ  по модернизации  ВЛ-0,4КВ ТП 60. Семей РЭС                                                                                                                                                   

N 

п.п. 
Наименование физических объемов работ 

Единица 

измерения 
Количество 

1 
Демонтаж из пропитанных деталей деревянных 

опор на приставках  
на протяженность 17,92 км  



2 Демонтаж подвески проводов ВЛ-0,4 кВ   на протяженность 17,92 км  

3 Демонтаж рубильника, на ток до 400 А   шт 1 

4 Демонтаж рубильника, на ток до 250 А   шт 1 

5 Установка  железобетонных опор для ВЛ-0,4 кВ на протяженность 6 км  

6 
Подвеска проводов ВЛ-0,4 кВ СИП-5, монтаж 

арматуры  
на протяженность 6 км  

7 Монтаж автомата , на ток до 250 А шт 5 

8 Гидроизоляция стоек опор м2 351,360 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1  

к тендерной документации 

 

Техническая спецификация по лоту №9                                                                                                                                                                     
по закупкам  работ по модернизации                                                                                                                                                                

ВЛ-0,4КВ ТП 82. Семей РЭС 

1. Наименование: Модернизация  ВЛ-0,4КВ ТП 82. Семей РЭС 

2. Место выполнения работ: ВКО, г. Семей 

3. Технические и качественные характеристики:                                                                                                                                                                                   
3.1 Работы должны выполняться в соответствии с объемом работ указанных в 

таблице №1 и действующими ПУЭ РК, ПТБ РК, НПА РК;      

3.2 Результатом работы Подрядной организации является передача объекта 

Заказчику полностью, с нормируемыми параметрами, пригодными для 

эксплуатации. 

4. Прочие характеристики:                                                                                                                                                                                       

4.1 Демонтируемые материалы и оборудование Подрядной организацией 

доставляются на склад РЭС;  

4.2 После заключения договора Подрядной организации необходимо согласовать с 

представителями РЭС трассу прохождения ВЛ, марку и сечение провода, составить 

и согласовать проект  по производству строительно-монтажных и демонтажных 

работ согласно технологическим картам; 

4.3 Закупаемое оборудование и материалы комплектуются в соответствии с 

требуемыми объемами работ;    

4.4 Материалы должны быть сертифицированы;    

4.5 При необходимости расчистки трассы ВЛ Подрядная организация должна  

получить лесорубочный билет, организовать вывоз спиленного леса;     

4.6 Все необходимые согласования подрядная организация должна осуществлять 

самостоятельно за счет собственных средств. 

4.7 Подрядная организация при выполнении работ использует силы, материалы, 

инструменты и приспособления, автотехнику, защитные средства и 

приспособления, необходимые для выполнения работ; 

4.8 После окончания строительно - монтажных работ Подрядная организация 

должна организовать вывоз мусора. 

4.9 Подрядная организация должна предусмотреть мероприятия по охране 

окружающей природной среды в соответствующим законодательством РК. 

4.10 Подрядная организация после окончания работ должна предоставить  акт 

независимой экспертизы на выполненные работы за счет собственных средств; 

4.11 Гарантийный срок на выполненные работы должен быть не менее 12 месяцев 

со дня подписания последнего акта приемки-передачи выполненных работ 

(подтверждается письменным обязательством потенциального Поставщика в 

составе заявки). 

Таблица №1 Объем работ  по модернизации  ВЛ-0,4КВ ТП 82. Семей РЭС                                                                                                                                                   

N 

п.п. 
Наименование физических объемов работ 

Единица 

измерения 
Количество 

1 
Демонтаж из пропитанных деталей деревянных 

опор на приставках  
на протяженность 17,92 км  



2 Демонтаж подвески проводов ВЛ-0,4 кВ   на протяженность 17,92 км  

3 Демонтаж рубильника, на ток до 400 А   шт 3 

5 Установка  железобетонных опор для ВЛ-0,4 кВ на протяженность 6 км  

6 
Подвеска проводов ВЛ-0,4 кВ СИП-5, монтаж 

арматуры  
на протяженность 6 км  

7 Монтаж автомата , на ток до 250 А шт 6 

8 Гидроизоляция стоек опор м2 407,480 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1  

к тендерной документации 

 

Техническая спецификация по лоту №10                                                                                                                                                                     
по закупкам  работ по модернизации                                                                                                                                                                 

ВЛ-0,4кВ ТП185. Семей РЭС 

1. Наименование: Модернизация  ВЛ-0,4кВ ТП185. Семей РЭС 

2. Место выполнения работ: ВКО, г. Семей 

3. Технические и качественные характеристики:                                                                                                                                                                                   
3.1 Работы должны выполняться в соответствии с объемом работ указанных в 

таблице №1 и действующими ПУЭ РК, ПТБ РК, НПА РК;      

3.2 Результатом работы Подрядной организации является передача объекта 

Заказчику полностью, с нормируемыми параметрами, пригодными для 

эксплуатации. 

4. Прочие характеристики:                                                                                                                                                                                       

4.1 Демонтируемые материалы и оборудование Подрядной организацией 

доставляются на склад РЭС;  

4.2 После заключения договора Подрядной организации необходимо согласовать с 

представителями РЭС трассу прохождения ВЛ, марку и сечение провода, составить 

и согласовать проект  по производству строительно-монтажных и демонтажных 

работ согласно технологическим картам; 

4.3 Закупаемое оборудование и материалы комплектуются в соответствии с 

требуемыми объемами работ;    

4.4 Материалы должны быть сертифицированы;    

4.5 При необходимости расчистки трассы ВЛ Подрядная организация должна  

получить лесорубочный билет, организовать вывоз спиленного леса;     

4.6 Все необходимые согласования подрядная организация должна осуществлять 

самостоятельно за счет собственных средств. 

4.7 Подрядная организация при выполнении работ использует силы, материалы, 

инструменты и приспособления, автотехнику, защитные средства и 

приспособления, необходимые для выполнения работ; 

4.8 После окончания строительно - монтажных работ Подрядная организация 

должна организовать вывоз мусора. 

4.9 Подрядная организация должна предусмотреть мероприятия по охране 

окружающей природной среды в соответствующим законодательством РК. 

4.10 Подрядная организация после окончания работ должна предоставить  акт 

независимой экспертизы на выполненные работы за счет собственных средств; 

4.11 Гарантийный срок на выполненные работы должен быть не менее 12 месяцев 

со дня подписания последнего акта приемки-передачи выполненных работ 

(подтверждается письменным обязательством потенциального Поставщика в 

составе заявки). 

Таблица №1 Объем работ  по модернизации  ВЛ-0,4кВ ТП185. Семей РЭС                                                                                                                                                   

N 

п.п. 
Наименование физических объемов работ 

Единица 

измерения 
Количество 

1 
Демонтаж из пропитанных деталей деревянных 

опор на приставках  
на протяженность 9,28 км  



2 Демонтаж подвески проводов ВЛ-0,4 кВ   на протяженность 9,28 км  

3 Демонтаж рубильника, на ток 250 А   шт 2 

5 Установка  железобетонных опор для ВЛ-0,4 кВ на протяженность 3,5 км  

6 
Подвеска проводов ВЛ-0,4 кВ СИП-5, монтаж 

арматуры  
на протяженность 3,5 км  

7 Монтаж автомата , на ток 200 А шт 3 

8 Гидроизоляция стоек опор м2 246,440 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1  

к тендерной документации 

 

Техническая спецификация по лоту №11                                                                                                                                                                     
по закупкам  работ по модернизации                                                                                                                                                             

ВЛ-0,4КВ ТП 212. Семей РЭС 

1. Наименование: Модернизация  ВЛ-0,4КВ ТП 212. Семей РЭС 

2. Место выполнения работ: ВКО, г. Семей 

3. Технические и качественные характеристики:                                                                                                                                                                                   
3.1 Работы должны выполняться в соответствии с объемом работ указанных в 

таблице №1 и действующими ПУЭ РК, ПТБ РК, НПА РК;      

3.2 Результатом работы Подрядной организации является передача объекта 

Заказчику полностью, с нормируемыми параметрами, пригодными для 

эксплуатации. 

4. Прочие характеристики:                                                                                                                                                                                       

4.1 Демонтируемые материалы и оборудование Подрядной организацией 

доставляются на склад РЭС;  

4.2 После заключения договора Подрядной организации необходимо согласовать с 

представителями РЭС трассу прохождения ВЛ, марку и сечение провода, составить 

и согласовать проект  по производству строительно-монтажных и демонтажных 

работ согласно технологическим картам; 

4.3 Закупаемое оборудование и материалы комплектуются в соответствии с 

требуемыми объемами работ;    

4.4 Материалы должны быть сертифицированы;    

4.5 При необходимости расчистки трассы ВЛ Подрядная организация должна  

получить лесорубочный билет, организовать вывоз спиленного леса;     

4.6 Все необходимые согласования подрядная организация должна осуществлять 

самостоятельно за счет собственных средств. 

4.7 Подрядная организация при выполнении работ использует силы, материалы, 

инструменты и приспособления, автотехнику, защитные средства и 

приспособления, необходимые для выполнения работ; 

4.8 После окончания строительно - монтажных работ Подрядная организация 

должна организовать вывоз мусора. 

4.9 Подрядная организация должна предусмотреть мероприятия по охране 

окружающей природной среды в соответствующим законодательством РК. 

4.10 Подрядная организация после окончания работ должна предоставить  акт 

независимой экспертизы на выполненные работы за счет собственных средств; 

4.11 Гарантийный срок на выполненные работы должен быть не менее 12 месяцев 

со дня подписания последнего акта приемки-передачи выполненных работ 

(подтверждается письменным обязательством потенциального Поставщика в 

составе заявки). 

Таблица №1 Объем работ  по модернизации  ВЛ-0,4КВ ТП 212. Семей РЭС                                                                                                                                                   

N 

п.п. 
Наименование физических объемов работ 

Единица 

измерения 
Количество 

1 
Демонтаж из пропитанных деталей деревянных 

опор на приставках  
на протяженность 2,8 км  



2 Демонтаж подвески проводов ВЛ-0,4 кВ   на протяженность 2,8 км  

3 Демонтаж рубильника, на ток 400 А   шт 1 

4 Установка  железобетонных опор для ВЛ-0,4 кВ на протяженность 0,7 км  

5 
Подвеска проводов ВЛ-0,4 кВ СИП-5, монтаж 

арматуры  
на протяженность 0,7 км  

6 Монтаж автомата , на ток 160 А шт 1 

7 Гидроизоляция стоек опор м2 53,680 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1  

к тендерной документации 

 

Техническая спецификация по лоту №12                                                                                                                                                                    
по закупкам  работ по модернизации                                                                                                                                                              

ВЛ-0,4КВ ТП 332. Семей РЭС 

1. Наименование: Модернизация   ВЛ-0,4КВ ТП 332. Семей РЭС 

2. Место выполнения работ: ВКО, г. Семей 

3. Технические и качественные характеристики:                                                                                                                                                                                   
3.1 Работы должны выполняться в соответствии с объемом работ указанных в 

таблице №1 и действующими ПУЭ РК, ПТБ РК, НПА РК;      

3.2 Результатом работы Подрядной организации является передача объекта 

Заказчику полностью, с нормируемыми параметрами, пригодными для 

эксплуатации. 

4. Прочие характеристики:                                                                                                                                                                                       

4.1 Демонтируемые материалы и оборудование Подрядной организацией 

доставляются на склад РЭС;  

4.2 После заключения договора Подрядной организации необходимо согласовать с 

представителями РЭС трассу прохождения ВЛ, марку и сечение провода, составить 

и согласовать проект  по производству строительно-монтажных и демонтажных 

работ согласно технологическим картам; 

4.3 Закупаемое оборудование и материалы комплектуются в соответствии с 

требуемыми объемами работ;    

4.4 Материалы должны быть сертифицированы;    

4.5 При необходимости расчистки трассы ВЛ Подрядная организация должна  

получить лесорубочный билет, организовать вывоз спиленного леса;     

4.6 Все необходимые согласования подрядная организация должна осуществлять 

самостоятельно за счет собственных средств. 

4.7 Подрядная организация при выполнении работ использует силы, материалы, 

инструменты и приспособления, автотехнику, защитные средства и 

приспособления, необходимые для выполнения работ; 

4.8 После окончания строительно - монтажных работ Подрядная организация 

должна организовать вывоз мусора. 

4.9 Подрядная организация должна предусмотреть мероприятия по охране 

окружающей природной среды в соответствующим законодательством РК. 

4.10 Подрядная организация после окончания работ должна предоставить  акт 

независимой экспертизы на выполненные работы за счет собственных средств; 

4.11 Гарантийный срок на выполненные работы должен быть не менее 12 месяцев 

со дня подписания последнего акта приемки-передачи выполненных работ 

(подтверждается письменным обязательством потенциального Поставщика в 

составе заявки). 

Таблица №1 Объем работ  по модернизации  ВЛ-0,4КВ ТП 332. Семей РЭС                                                                                                                                                   

N 

п.п. 
Наименование физических объемов работ 

Единица 

измерения 
Количество 

1 
Демонтаж из пропитанных деталей деревянных 

опор на приставках  
на протяженность 6,6 км  



2 Демонтаж подвески проводов ВЛ-0,4 кВ   на протяженность 6,6 км  

3 Демонтаж рубильника, на ток до 400 А   шт 1 

4 Установка  железобетонных опор для ВЛ-0,4 кВ на протяженность 1,8 км  

5 
Подвеска проводов ВЛ-0,4 кВ СИП-5, монтаж 

арматуры  
на протяженность 1,8 км  

6 Монтаж автомата , на ток до 250 А шт 2 

7 Гидроизоляция стоек опор м2 151,280 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1  

к тендерной документации 

 

Техническая спецификация по лоту №13                                                                                                                                                                     
по закупкам  работ по модернизации                                                                                                                                                        

ВЛ-0,4КВ КТПН 467. Семей РЭС 

1. Наименование: Модернизация    ВЛ-0,4КВ КТПН 467. Семей РЭС 

2. Место выполнения работ: ВКО, г. Семей 

3. Технические и качественные характеристики:                                                                                                                                                                                   
3.1 Работы должны выполняться в соответствии с объемом работ указанных в 

таблице №1 и действующими ПУЭ РК, ПТБ РК, НПА РК;      

3.2 Результатом работы Подрядной организации является передача объекта 

Заказчику полностью, с нормируемыми параметрами, пригодными для 

эксплуатации. 

4. Прочие характеристики:                                                                                                                                                                                       

4.1 Демонтируемые материалы и оборудование Подрядной организацией 

доставляются на склад РЭС;  

4.2 После заключения договора Подрядной организации необходимо согласовать с 

представителями РЭС трассу прохождения ВЛ, марку и сечение провода, составить 

и согласовать проект  по производству строительно-монтажных и демонтажных 

работ согласно технологическим картам; 

4.3 Закупаемое оборудование и материалы комплектуются в соответствии с 

требуемыми объемами работ;    

4.4 Материалы должны быть сертифицированы;    

4.5 При необходимости расчистки трассы ВЛ Подрядная организация должна  

получить лесорубочный билет, организовать вывоз спиленного леса;     

4.6 Все необходимые согласования подрядная организация должна осуществлять 

самостоятельно за счет собственных средств. 

4.7 Подрядная организация при выполнении работ использует силы, материалы, 

инструменты и приспособления, автотехнику, защитные средства и 

приспособления, необходимые для выполнения работ; 

4.8 После окончания строительно - монтажных работ Подрядная организация 

должна организовать вывоз мусора. 

4.9 Подрядная организация должна предусмотреть мероприятия по охране 

окружающей природной среды в соответствующим законодательством РК. 

4.10 Подрядная организация после окончания работ должна предоставить  акт 

независимой экспертизы на выполненные работы за счет собственных средств; 

4.11 Гарантийный срок на выполненные работы должен быть не менее 12 месяцев 

со дня подписания последнего акта приемки-передачи выполненных работ 

(подтверждается письменным обязательством потенциального Поставщика в 

составе заявки). 

Таблица №1 Объем работ  по модернизации  ВЛ-0,4КВ КТПН 467. Семей РЭС                                                                                                                                                   

N 

п.п. 
Наименование физических объемов работ 

Единица 

измерения 
Количество 

1 
Демонтаж из пропитанных деталей деревянных 

опор на приставках  
на протяженность 10,4 км  



2 Демонтаж подвески проводов ВЛ-0,4 кВ   на протяженность 10,4 км  

3 Демонтаж рубильника, на ток до 250 А   шт 1 

4 Установка  железобетонных опор для ВЛ-0,4 кВ на протяженность 3,85 км  

5 
Подвеска проводов ВЛ-0,4 кВ СИП-5, монтаж 

арматуры  
на протяженность 3,85 км  

6 Монтаж автомата , на ток до 250 А шт 3 

7 Гидроизоляция стоек опор м2 195,200 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1  

к тендерной документации 

 

Техническая спецификация по лоту №14                                                                                                                                                                     
по закупкам  работ по модернизации                                                                                                                                                           

ВЛ-0,4кВ ТП 481. Семей РЭС 

1. Наименование: Модернизация  ВЛ-0,4кВ ТП 481. Семей РЭС 

2. Место выполнения работ: ВКО, г. Семей 

3. Технические и качественные характеристики:                                                                                                                                                                                   
3.1 Работы должны выполняться в соответствии с объемом работ указанных в 

таблице №1 и действующими ПУЭ РК, ПТБ РК, НПА РК;      

3.2 Результатом работы Подрядной организации является передача объекта 

Заказчику полностью, с нормируемыми параметрами, пригодными для 

эксплуатации. 

4. Прочие характеристики:                                                                                                                                                                                       

4.1 Демонтируемые материалы и оборудование Подрядной организацией 

доставляются на склад РЭС;  

4.2 После заключения договора Подрядной организации необходимо согласовать с 

представителями РЭС трассу прохождения ВЛ, марку и сечение провода, 

составить и согласовать проект  по производству строительно-монтажных и 

демонтажных работ согласно технологическим картам; 

4.3 Закупаемое оборудование и материалы комплектуются в соответствии с 

требуемыми объемами работ;    

4.4 Материалы должны быть сертифицированы;    

4.5 При необходимости расчистки трассы ВЛ Подрядная организация должна  

получить лесорубочный билет, организовать вывоз спиленного леса;     

4.6 Все необходимые согласования подрядная организация должна осуществлять 

самостоятельно за счет собственных средств. 

4.7 Подрядная организация при выполнении работ использует силы, материалы, 

инструменты и приспособления, автотехнику, защитные средства и 

приспособления, необходимые для выполнения работ; 

4.8 После окончания строительно - монтажных работ Подрядная организация 

должна организовать вывоз мусора. 

4.9 Подрядная организация должна предусмотреть мероприятия по охране 

окружающей природной среды в соответствующим законодательством РК. 

4.10 Подрядная организация после окончания работ должна предоставить  акт 

независимой экспертизы на выполненные работы за счет собственных средств; 

4.11 Гарантийный срок на выполненные работы должен быть не менее 12 месяцев 

со дня подписания последнего акта приемки-передачи выполненных работ 

(подтверждается письменным обязательством потенциального Поставщика в 

составе заявки). 

Таблица №1 Объем работ  по модернизации  ВЛ-0,4кВ ТП 481. Семей РЭС                                                                                                                                                   

N 

п.п. 
Наименование физических объемов работ 

Единица 

измерения 
Количество 

1 
Демонтаж из пропитанных деталей деревянных 

опор на приставках  
на протяженность 4 км  



2 Демонтаж подвески проводов ВЛ-0,4 кВ   на протяженность 4 км  

3 Демонтаж рубильника, на ток до 250 А   шт 1 

4 Установка  железобетонных опор для ВЛ-0,4 кВ на протяженность 1,1 км  

5 
Подвеска проводов ВЛ-0,4 кВ СИП-5, монтаж 

арматуры  
на протяженность 1,1км  

6 Монтаж автомата , на ток до 250 А шт 1 

7 Гидроизоляция стоек опор м2 65,880 

 


