

Карточка учета договора

1. Восточно-Казахстанская Региональная Энергетическая Компания

(Наименование Заказчика)

2. Перечень закупаемых товаров, работ, услуг

| № лота | Код ЕНС ТРУ | Наименование поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг | Характеристики поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг | Место поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг | Кол-во/Объем |
|--------|---------------------------|---|---|--|--------------|
| 1 | 23.63.10.00.10.10.01.07.1 | БЕТОН М-200 | Состав: КЗ- крупно-зернистый песок | Восточно-Казахстанская область, г.Семей | 2,00 |

3. Условия поставки и оплаты

Лот № 1 БЕТОН М-200

| Тип поставки | Кол-во дней до поставки с даты заключения договора/ Дата поставки | Кол-во/Объем поставки | Тип платежа | Кол-во дней до оплаты | % платежа от общей суммы |
|------------------------|---|-----------------------|----------------------|-----------------------|--------------------------|
| Аванс без поставки | | | Предоплата | 30 | 30 |
| Окончательная поставка | 5 | 2 | Окончательный платеж | 30 | 70 |

4. Ответственность Сторон

| № | Вид ответственности | Размер | Порядок исчисления | Максимальный |
|---|---------------------|--------|--------------------|--------------|
|---|---------------------|--------|--------------------|--------------|

| | | штрафа, % | | размер штрафа, % |
|---|--|--------------|-----------------------------------|---------------------|
| 1 | Несвоевременная приемка Заказчиком | 0 | согласно пп. 8.7 проекта договора | 10 |
| 2 | Несвоевременная оплата Заказчиком | 0 | согласно пп. 8.6 проекта договора | 10 |
| 3 | Несвоевременное устранение поставщиком выявленных недостатков | 0,1 | за каждый день просрочки | 10 |
| 4 | Несвоевременная поставка товара (выполнения работ, оказания услуг) Поставщиком | 0,1 | за каждый день просрочки | 10 |