

## Объявление об осуществлении закупа работ по «Работы по ремонту зданий/помещений/территории и аналогичных объектов» с применением способа тендера

1. **Организатор закупки:** АО «Восточно-Казахстанская региональная энергетическая компания» (далее – АО «ВК РЭК»), расположенное по адресу: 070002, Республика Казахстан, г. Усть-Каменогорск, ул. Бажова,10.
2. **Наименование закупки:** «Работы по ремонту зданий/помещений/территории и аналогичных объектов».
3. **Перечень лотов:**

№ лота	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во, объем	Место выполнения работ	Срок выполнения работ	Сумма, выделенная для закупки, без учета НДС
1	Работы по ремонту зданий/помещений/территории и аналогичных объектов ПС 110/35/6 кВ №38	раб	1	Глубоковский район	с момента заключения договора до 31.10.2018г.	375 717,75
2	Работы по ремонту зданий/помещений/территории и аналогичных объектов ПС 35/10 кВ «Прапорщиково»	раб	1	ВКО с. Прапорщиково	с момента заключения договора до 31.10.2018г.	474 064,05
3	Работы по ремонту зданий/помещений/территории и аналогичных объектов ПС 35/10 кВ «Винное»	раб	1	ВКО с. Винное	с момента заключения договора до 31.10.2018г.	235 637,16
4	Работы по ремонту зданий/помещений/территории и аналогичных объектов ПС 35/6 кВ №25	раб	1	г. Усть-Каменогорск	с момента заключения договора до 31.10.2018г.	786 042,06
5	Работы по ремонту зданий/помещений/территории и аналогичных объектов ПС 110/6 кВ «Адиль»	раб	1	г. Усть-Каменогорск	с момента заключения договора до 31.10.2018г.	425 304,00
6	Работы по ремонту зданий/помещений/территории и аналогичных объектов ПС 110/6 кВ «Аблакетка»	раб	1	г. Усть-Каменогорск	с момента заключения договора до 31.10.2018г.	721 580,13
7	Работы по ремонту зданий/помещений/территории и аналогичных объектов ПС 110/35/6 кВ №41	раб	1	г. Усть-Каменогорск	с момента заключения договора до 31.10.2018г.	1 147 195,23
8	Работы по ремонту зданий/помещений/территории и аналогичных объектов ПС 110/35/6 кВ «СДИ»	раб	1	г. Усть-Каменогорск	с момента заключения договора до 31.10.2018г.	2 555 486,97
9	Работы по ремонту зданий/помещений/территории и аналогичных объектов ПС 110/35/6 кВ №43	раб	1	г. Усть-Каменогорск	с момента заключения договора до 31.10.2018г.	1 000 925,13
10	Работы по ремонту зданий/помещений/территории и аналогичных объектов ПС 110/10 кВ «КШТ»	раб	1	г. Усть-Каменогорск	с момента заключения договора до 31.10.2018г.	2 236 458,87
11	Работы по ремонту зданий/помещений/территории и аналогичных объектов ПС 110/35/6 кВ №2С	раб	1	г. Семей	с момента заключения договора до 31.10.2018г.	7 154 300,49
12	Работы по ремонту зданий/помещений/территории и аналогичных объектов ПС 110/6 кВ №4С	раб	1	г. Семей	с момента заключения договора до 31.10.2018г.	1 005 874,35
13	Работы по ремонту зданий/помещений/территории и аналогичных объектов ПС 110/10 кВ №9С	раб	1	г. Семей	с момента заключения договора до 31.10.2018г.	1 488 122,43

14	Работы по ремонту зданий/помещений/территории и аналогичных объектов ПС 110/6 кВ №10С	раб	1	г. Семей	с момента заключения договора до 31.10.2018г.	661 664,37
15	Работы по ремонту зданий/помещений/территории и аналогичных объектов ПС 110/6 кВ №11С	раб	1	г. Семей	с момента заключения договора до 31.10.2018г.	1 960 843,14
16	Работы по ремонту зданий/помещений/территории и аналогичных объектов ПС 110/6 кВ №12С	раб	1	г. Семей	с момента заключения договора до 31.10.2018г.	1 149 674,85
17	Работы по ремонту зданий/помещений/территории и аналогичных объектов ПС 110/6 кВ №14С	раб	1	г. Семей	с момента заключения договора до 31.10.2018г.	1 900 927,35
18	Работы по ремонту зданий/помещений/территории и аналогичных объектов ПС 110/6 кВ №1С	раб	1	г. Семей	с момента заключения договора до 31.10.2018г.	1 064 551,83
19	Работы по ремонту зданий/помещений/территории и аналогичных объектов ПС 110/35/10кВ «ПТФ»	раб	1	г. Семей	с момента заключения договора до 31.10.2018г.	757 116,93
20	Работы по ремонту зданий/помещений/территории и аналогичных объектов ПС 35/6/0,4кВ «Очистные Сооружения»	раб	1	г. Семей	с момента заключения договора до 31.10.2018г.	1 741 838,07
21	Работы по ремонту зданий/помещений/территории и аналогичных объектов ПС 35/6кВ №3С	раб	1	г. Семей	с момента заключения договора до 31.10.2018г.	3 453 844,80
22	Работы по ремонту зданий/помещений/территории и аналогичных объектов ПС 35/6кВ №7С	раб	1	г. Семей	с момента заключения договора до 31.10.2018г.	1 052 567,88
23	Работы по ремонту зданий/помещений/территории и аналогичных объектов ПС 35/6кВ №8С	раб	1	г. Семей	с момента заключения договора до 31.10.2018г.	667 035,69
24	Работы по ремонту зданий/помещений/территории и аналогичных объектов ПС 35/6кВ «Восход»	раб	1	г. Семей	с момента заключения договора до 31.10.2018г.	399 093,13
25	Работы по ремонту зданий/помещений/территории и аналогичных объектов ПС 35/10 кВ «Бобровка»	раб	1	ВКО с. Бобровка	с момента заключения договора до 31.10.2018г.	447 204,39
26	Работы по ремонту зданий/помещений/территории и аналогичных объектов ПС 110/35/10 кВ «Тарханка»	раб	1	ВКО с. Тарханка	с момента заключения договора до 31.10.2018г.	1 224 466,32
27	Работы по ремонту зданий/помещений/территории и аналогичных объектов ПС 35/6 кВ №37	раб	1	ВКО с. Опытное поле	с момента заключения договора до 31.10.2018г.	424 476,78
28	Работы по ремонту зданий/помещений/территории и аналогичных объектов ПС 110/35/6 кВ №22	раб	1	г. Усть-Каменогорск	с момента заключения договора до 31.10.2018г.	2 350 943,46
29	Работы по ремонту зданий/помещений/территории и аналогичных объектов ПС 35/6 кВ №34	раб	1	г. Усть-Каменогорск	с момента заключения договора до 31.10.2018г.	172 827,63
30	Работы по ремонту зданий/помещений/территории и аналогичных объектов ПС 35/6 кВ №31	раб	1	г. Усть-Каменогорск	с момента заключения договора до 31.10.2018г.	494 312,04
31	Работы по ремонту зданий/помещений/территории и аналогичных объектов ПС 35/6 кВ №33	раб	1	г. Усть-Каменогорск	с момента заключения договора до 31.10.2018г.	1 798 861,14
32	Работы по ремонту зданий/помещений/территории и аналогичных объектов ПС 35/6 кВ №39	раб	1	г. Усть-Каменогорск	с момента заключения договора до 31.10.2018г.	486 047,01

33	Работы по ремонту зданий/помещений/территории и аналогичных объектов ПС 35/6 кВ №44	раб	1	г. Усть-Каменогорск	с момента заключения договора до 31.10.2018г.	729 018,99
34	Работы по ремонту зданий/помещений/территории и аналогичных объектов ПС 35/6 кВ №40 «Тепличная»	раб	1	г. Усть-Каменогорск	с момента заключения договора до 31.10.2018г.	814 967,19
35	Работы по ремонту зданий/помещений/территории и аналогичных объектов ПС 35/10 кВ «Мелькомбинат»	раб	1	г. Усть-Каменогорск	с момента заключения договора до 31.10.2018г.	201 339,69
36	Работы по ремонту зданий/помещений/территории и аналогичных объектов ПС 110/35/10 кВ «Левобережная»	раб	1	г. Усть-Каменогорск	с момента заключения договора до 31.10.2018г.	9 676 648,29
<b>Итого:</b>						53 236 979,59

4. **Стоимость тендерной документации:** 3 740,00 тенге с учетом НДС.

5. Тендерная документация направляется потенциальным поставщикам на бумажном носителе и(или) в электронном виде в срок не более 1 (одного) рабочего дня, с момента предоставления платежного документа и(или) соответствующего уведомления, подтверждающего факт оплаты суммы за предоставление тендерной документации по следующим банковским реквизитам: АО «Казкоммерцбанк», ИИК KZ909261001186675000, БИК KZKOKZKX, БИН 990340002992, Код назначения платежа-171, КБЕ-17. Электронный адрес для предоставления уведомления об оплате – a.shupikova@ekrec.kz.

6. Заявки потенциальных поставщиков принимаются в запечатанном конверте в соответствии с требованиями по оформлению, указанными в тендерной документации с «02» июля 2018 г. до 11:50 часов «12» июля 2018 г. включительно, по адресу: 070002, г. Усть-Каменогорск, ул. Бажова,10, каб.105.

7. Вскрытие конвертов с заявками потенциальных поставщиков проводится в 14:00 часов «12» июля 2018г., по адресу: 070002, г. Усть-Каменогорск, ул. Бажова,10, каб.105.

8. Дополнительную информацию можно получить по тел.: 8(7232) 29-37-64, 29-36-52.