
 

Объявление об осуществлении закупа работ по разработке проектно-сметной документации: 

«Реконструкция КЛ 10/6/0,4 кВ» с применением способа тендера 
 

1. Организатор закупки: АО «Восточно-Казахстанская региональная энергетическая компания» (далее – АО «ВК РЭК»), расположенное по адресу: 

070002, Республика Казахстан, г. Усть-Каменогорск, ул. Бажова,10.  

2. Наименование закупки: «Работы по разработке проектно-сметной документации «Реконструкция КЛ 10/6/0,4 кВ» 

          3.   Перечень лотов: 

№ 

лота 
Наименование работ 

Ед. 

изм. 

Кол-

во, 

объем 

Место 

выполнения 

работ 

Срок выполнения 

работ 

Сумма, выделенная 

для закупки, без 

учета НДС 

1 
Реконструкция КЛ-0,38 кВ Л-3 ТП 161-2 до ж.д. Казахстан, 

105, 107 прокладка кабеля 
раб 1 

г. Усть-

Каменогорск 

с момента подписания 

договора 8 месяцев 
203 470,73 

2 

Разработка проектно-сметной документации "Модернизация и 

реконструкция КЛ-0,4кВ Л-1 от ТП 168-1 до ж.д Казахстан 91, 

93" 

раб 1 
г. Усть-

Каменогорск 

с момента подписания 

договора 8 месяцев 394 224,54 

3 
Разработка проектно-сметной документации "КЛ-10кВ ПС-УК 

ТЭЦ Л-45 до ЦРП-5 от ЦРП-5 гаражи улица Омская"  
раб 1 

г. Усть-

Каменогорск 

с момента подписания 

договора 8 месяцев 1 398 861,27 

4 
Разработка проектно-сметной документации "КЛ-6кВ ПС-39 Л-

913 до РП-18" 
раб 1 

г. Усть-

Каменогорск 

с момента подписания 

договора 8 месяцев 1 398 861,27 

5 
Разработка проектно-сметной документации "КЛ-6кВ ПС-39 Л-

908 до РП-18" 
раб 1 

г. Усть-

Каменогорск 

с момента подписания 

договора 8 месяцев 1 398 861,27 

6 
Разработка проектно-сметной документации "КЛ-10кВ ПС-УК 

ТЭЦ Л-30 до ЦРП-5 от ЦРП-5 гаражи улица Омская" 
раб 1 

г. Усть-

Каменогорск 

с момента подписания 

договора 8 месяцев 1 398 861,27 

7 
Разработка проектно-сметной документации "КЛ-6кВ ПС-

ГПП110ВКМЗ Л-22 до ТП-18-2" 
раб 1 

г. Усть-

Каменогорск 

с момента подписания 

договора 8 месяцев 1 271 692,06 

8 
Разработка проектно-сметной документации "Модернизация и 

реконструкция КЛ-10кВ Л-45 от ПС-КШТ до ТП-301"    
раб 1 

г. Усть-

Каменогорск 

с момента подписания 

договора 8 месяцев 6 238 921,26 

9 
Разработка проектно-сметной документации "КЛ-6кВ ПС-40 Л-

14 до ЦРП-6" 
раб 1 

г. Усть-

Каменогорск 

с момента подписания 

договора 8 месяцев 1 271 692,06 

10 
Разработка проектно-сметной документации "Модернизация и 

реконструкция КЛ-0,4кВ Л-15 от ТП 178-2. У-Ка РЭС" 
раб 1 

г. Усть-

Каменогорск 

с момента подписания 

договора 8 месяцев 268 327,03 



11 
Разработка проектно-сметной документации "Модернизация и 

реконструкция КЛ-0,4кВ Л-3 от ТП 178-2. У-Ка РЭС" 
раб 1 

г. Усть-

Каменогорск 

с момента подписания 

договора 8 месяцев 523 937,13 

12 
Разработка проектно-сметной документации "Модернизация и 

реконструкция КЛ-0,4кВ Л-6 ТП 161-2 до ж.д.Казахстан, 107" 
раб 1 

г. Усть-

Каменогорск 

с момента подписания 

договора 8 месяцев 317 923,02 

13 
Разработка проектно-сметной документации "Модернизация и 

реконструкция КЛ-6кВ от ПС-2 ф-236 (ТП295-323)" 
раб 1 г. Семей 

с момента подписания 

договора 8 месяцев 1 526 030,48 

14 
Разработка проектно-сметной документации "Модернизация и 

реконструкция КЛ-6кВ от ПС-2 ф-221 (ТП291 до опоры №1)" 
раб 1 г. Семей 

с момента подписания 

договора 8 месяцев 763 015,24 

15 
Разработка проектно-сметной документации "Модернизация и 

реконструкция КЛ-6кВ от ПС-4 ф-418 (на ТП-338)" 
раб 1 г. Семей 

с момента подписания 

договора 8 месяцев 1 208 107,46 

16 
Разработка проектно-сметной документации "Модернизация и 

реконструкция КЛ-6кВ от ПС-4 ф-426 (ТП170-ТП277)" 
раб 1 г. Семей 

с момента подписания 

договора 8 месяцев 508 676,83 

17 
Разработка проектно-сметной документации "Модернизация и 

реконструкция КЛ-6кВ от ПС-7 ф-727" 
раб 1 г. Семей 

с момента подписания 

договора 8 месяцев 763 015,24 

18 
Разработка проектно-сметной документации "Модернизация и 

реконструкция КЛ-6кВ от ПС-1 ф-120" 
раб 1 г. Семей 

с момента подписания 

договора 8 месяцев 10 808 110,84 

19 
Разработка проектно-сметной документации "Модернизация и 

реконструкция КЛ-6кВ от ПС-2 ф-207" 
раб 1 г. Семей 

с момента подписания 

договора 8 месяцев 4 266 526,87 

20 
Разработка проектно-сметной документации "Модернизация и 

реконструкция КЛ-0,4кВ от ТП287 на ж/дом Пограничная 38" 
раб 1 г. Семей 

с момента подписания 

договора 8 месяцев 254 338,41 

21 
Разработка проектно-сметной документации "Модернизация и 

реконструкция КЛ-0,4кВ от ТП164 14мкр ж/дома №1,2,3" 
раб 1 г. Семей 

с момента подписания 

договора 8 месяцев 254 338,41 

22 
Разработка проектно-сметной документации "Модернизация и 

реконструкция КЛ-0,4кВ от ТП453 до опоры №1" 
раб 1 г. Семей 

с момента подписания 

договора 8 месяцев 317 923,02 

23 
Разработка проектно-сметной документации "Модернизация и 

реконструкция КЛ-0,4кВ от ТП165 г.Семей" 
раб 1 г. Семей 

с момента подписания 

договора 8 месяцев 101 735,37 

24 
Разработка проектно-сметной документации "Модернизация и 

реконструкция КЛ-0,4кВ от ТП107 г.Семей" 
раб 1 г. Семей 

с момента подписания 

договора 8 месяцев 330 639,94 

25 
Разработка проектно-сметной документации "Модернизация и 

реконструкция КЛ-0,4кВ от ТП133 г.Семей" 
раб 1 г. Семей 

с момента подписания 

договора 8 месяцев 264 511,95 

26 
Разработка проектно-сметной документации "Модернизация и 

реконструкция КЛ-0,4кВ от ТП141 г.Семей" 
раб 1 г. Семей 

с момента подписания 

договора 8 месяцев 99 191,98 



27 
Разработка проектно-сметной документации "Модернизация и 

реконструкция КЛ-0,4кВ от ТП145 г.Семей" 
раб 1 г. Семей 

с момента подписания 

договора 8 месяцев 731 222,94 

28 
Разработка проектно-сметной документации "Модернизация и 

реконструкция КЛ-0,4кВ от ТП178 г.Семей" 
раб 1 г. Семей 

с момента подписания 

договора 8 месяцев 826 599,84 

29 
Разработка проектно-сметной документации "Модернизация и 

реконструкция КЛ-0,4кВ от ТП206 г.Семей" 
раб 1 г. Семей 

с момента подписания 

договора 8 месяцев 399 311,31 

                                                                                                                                                                                                   Итого: 39 508 929,04 

 

         4. Стоимость тендерной документации: 3 740,00 тенге с учетом НДС.  

         5.  Тендерная документация направляется потенциальным поставщикам на бумажном носителе и(или) в электронном виде в срок не более 1 (одного) 

рабочего дня, с момента предоставления платежного документа и(или) соответствующего уведомления, подтверждающего факт оплаты суммы за 

предоставление тендерной документации по следующим банковским реквизитам: АО «Казкоммерцбанк», ИИК KZ909261001186675000, БИК KZKOKZKX, 

БИН 990340002992, Код назначения платежа-171, КБЕ-17. Электронный адрес для предоставления уведомления об оплате – mirkhat.bulkenev@ekrec.kz. 

        6.  Заявки потенциальных поставщиков принимаются в запечатанном конверте в соответствие с требованиями по оформлению, указанными в тендерной 

документации с «02» июля 2018 г. до 10.30 часов «13» июля 2018 г. включительно, по адресу: 070002, г. Усть-Каменогорск, ул. Бажова,10, каб.105. 

       7.  Вскрытие конвертов с заявками потенциальных поставщиков проводится в 11:30 часов «13» июля  2018г., по адресу: 070002, г. Усть-Каменогорск, 

ул. Бажова,10, каб.105. 

       8.  Дополнительную информацию можно получить по тел.:  8(7232) 29-37-64, 29-36-52;  

 

 

Заместитель Председателя  

Правления по развитию                                                                         Е. Маканов 

 

ВИЗЫ: 

  

  А. Акылов                                               Б. Жанабаев                                           А. Түркістан                                                      Н. Сагадиев                                          

                                  

                   Ж. Әділдабеков                                         А. Балгинов                                    И. Глибина                                                           Р.Тихонов  
 

 

 

 

 

 
Секретарь тендерной комиссии: Главный специалист Управления закупок - Булькенев М.К. 

Тел: 8 (7232) 29-36-52. 


