

Объявление об осуществлении закупа работ: Разработка проектно-сметной документации «Модернизация ВЛ - 0,38/0,4 кВ» способом тендера.

1. **Организатор закупки:** АО «Восточно-Казахстанская региональная энергетическая компания» (далее – АО «ВК РЭК»), расположенное по адресу: 070002, Республика Казахстан, г. Усть-Каменогорск, ул. Бажова,10.

2. **Наименование закупки:** Разработка проектно-сметной документации «Модернизация ВЛ - 0,38/0,4 кВ».

3. **Перечень лотов:**

№ лота	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во, объем	Место выполнения работ	Срок выполнения работ	Сумма, выделенная для закупки, без учета НДС
1	Разработка проектно-сметной документации "Модернизация ВЛ 0,38кВ Л-1,2,3,4 проводом СИП от КТПН-285"	работа	1	г. Усть-Каменогорск	Ноябрь 2018 год	2 717 805,51
2	Разработка проектно-сметной документации "Модернизация ВЛ 0,38кВ проводом СИП Л-1,2,3 от КТПН-285-2"	работа	1	г. Усть-Каменогорск	Ноябрь 2018 год	1 784 334,31
3	Разработка проектно-сметной документации "Модернизация ВЛ 0,38кВ проводом СИП Л-2 от КТП-4"	работа	1	г. Усть-Каменогорск	Ноябрь 2018 год	485 322,41
4	Разработка проектно-сметной документации "Модернизация ВЛ 0,38кВ проводом СИП Л-4 от ТП-95-5"	работа	1	г. Усть-Каменогорск	Ноябрь 2018 год	280 867,44
5	Разработка проектно-сметной документации "Модернизация ВЛ 0,38кВ проводом СИП от КТП-29"	работа	1	г. Усть-Каменогорск	Ноябрь 2018 год	553 474,07
6	Разработка проектно-сметной документации "Модернизация ВЛ 0,38кВ проводом СИП от ТП-19-2"	работа	1	г. Усть-Каменогорск	Ноябрь 2018 год	454 344,39
7	Разработка проектно-сметной документации "Модернизация ВЛ-0,4 кВ Л-4,7,9 от ТП-133"	работа	1	г. Усть-Каменогорск	Ноябрь 2018 год	1 617 052,97
8	Разработка проектно-сметной документации "Модернизация ВЛ-0,4кВ Л-17,19 от ТП-135"	работа	1	г. Усть-Каменогорск	Ноябрь 2018 год	260 215,42
9	Разработка проектно-сметной документации "Модернизация ВЛ-0,4кВ от КТП-336 Л-1,2,3,4,5"	работа	1	г. Усть-Каменогорск	Ноябрь 2018 год	2 279 982,73
10	Разработка проектно-сметной документации "Модернизация ВЛ-0,4 кВ от КТП-64"	работа	1	г. Усть-Каменогорск	Ноябрь 2018 год	247 824,21
11	Разработка проектно-сметной документации "Модернизация ВЛ-0,4 кВ от КТП-34-2"	работа	1	г. Усть-Каменогорск	Ноябрь 2018 год	334 562,68
12	Разработка проектно-сметной документации "Модернизация ВЛ-0,4 кВ от КТП-93-2"	работа	1	г. Усть-Каменогорск	Ноябрь 2018 год	454 344,39
13	Разработка проектно-сметной документации "Модернизация ВЛ-0,4 кВ от КТП-132-1"	работа	1	г. Усть-Каменогорск	Ноябрь 2018 год	1 338 250,73

14	Разработка проектно-сметной документации Модернизация ВЛ-0,4 кВ от КТП-132-2"	работа	1	г. Усть-Каменогорск	Ноябрь 2018 год	987 166,44
15	Разработка проектно-сметной документации "Модернизация ВЛ-0,4 кВ от КТП-59-1"	работа	1	г. Усть-Каменогорск	Ноябрь 2018 год	594 778,1
16	Разработка проектно-сметной документации "Модернизация ВЛ-0,4 кВ от КТП-53-2"	работа	1	г. Усть-Каменогорск	Ноябрь 2018 год	433 692,37
17	Разработка проектно-сметной документации "Модернизация ВЛ-0,4 кВ Л-2, 7 от КТП-139-1"	работа	1	г. Усть-Каменогорск	Ноябрь 2018 год	1 412 597,91
18	Разработка проектно-сметной документации "Модернизация ВЛ-0,4 кВ от КТП-130"	работа	1	г. Усть-Каменогорск	Ноябрь 2018 год	743 472,63
19	Разработка проектно-сметной документации "Модернизация ВЛ-0,4 кВ от КТП-130-2"	работа	1	г. Усть-Каменогорск	Ноябрь 2018 год	925 210,38
20	Разработка проектно-сметной документации "Модернизация ВЛ-0,4 кВ от ТП-10"	работа	1	г. Усть-Каменогорск	Ноябрь 2018 год	2 230 417,89
21	Разработка проектно-сметной документации "Модернизация ВЛ-0,4 кВ от ТП-49"	работа	1	г. Усть-Каменогорск	Ноябрь 2018 год	1 363 033,16
22	Разработка проектно-сметной документации "Модернизация ВЛ-0,4 кВ от ТП-185"	работа	1	г. Усть-Каменогорск	Ноябрь 2018 год	1 445 641,22
23	Разработка проектно-сметной документации "Модернизация ВЛ-0,4 кВ от КТПН-467"	работа	1	г. Усть-Каменогорск	Ноябрь 2018 год	1 590 205,35
24	Разработка проектно-сметной документации "Модернизация ВЛ-0,4 кВ от ТП-20"	работа	1	г. Усть-Каменогорск	Ноябрь 2018 год	669 125,37
25	Разработка проектно-сметной документации "Модернизация ВЛ-0,4 кВ от ТП-37"	работа	1	г. Усть-Каменогорск	Ноябрь 2018 год	1 371 293,96
26	Разработка проектно-сметной документации "Модернизация ВЛ-0,4 кВ от ТП-9"	работа	1	г. Усть-Каменогорск	Ноябрь 2018 год	247 824,21
27	Разработка проектно-сметной документации "Модернизация ВЛ-0,4 кВ от ТП-44"	работа	1	г. Усть-Каменогорск	Ноябрь 2018 год	578 256,49
28	Разработка проектно-сметной документации "Модернизация ВЛ-0,4 кВ от ТП-481"	работа	1	г. Усть-Каменогорск	Ноябрь 2018 год	454 344,39
29	Разработка проектно-сметной документации "Модернизация ВЛ-0,4 кВ от ТП-45"	работа	1	г. Усть-Каменогорск	Ноябрь 2018 год	495 648,42
30	Разработка проектно-сметной документации "Модернизация ВЛ-0,4 кВ от ТП-212"	работа	1	г. Усть-Каменогорск	Ноябрь 2018 год	289 128,25
31	Разработка проектно-сметной документации "Модернизация ВЛ-0,4 кВ от ТП-332"	работа	1	г. Усть-Каменогорск	Ноябрь 2018 год	743 472,63
32	Разработка проектно-сметной документации "Модернизация ВЛ-0,4 кВ от ТП-60"	работа	1	г. Усть-Каменогорск	Ноябрь 2018 год	2 478 242,1
33	Разработка проектно-сметной документации "Модернизация ВЛ-0,4 кВ от ТП-82"	работа	1	г. Усть-Каменогорск	Ноябрь 2018 год	2 478 242,1

34	Разработка проектно-сметной документации "Модернизация ВЛ-0,4 кВ от ТП-455"	работа	1	г. Усть-Каменогорск	Ноябрь 2018 год	2 246 939,51
35	Разработка проектно-сметной документации "Модернизация ВЛ-0,4 кВ Л-3,7,8 от ТП-127"	работа	1	г. Усть-Каменогорск	Ноябрь 2018 год	1 614 987,77
Итого:						38 202 101,91

4. **Стоимость тендерной документации:** 3 740,00 тенге с учетом НДС.

5. Тендерная документация направляется потенциальным поставщикам на бумажном носителе и(или) в электронном виде в срок не более 1 (одного) рабочего дня, с момента предоставления платежного документа и(или) соответствующего уведомления, подтверждающего факт оплаты суммы за предоставление тендерной документации по следующим банковским реквизитам: АО «Казкоммерцбанк», ИИК KZ909261001186675000, БИК KZKOKZKX, БИН 990340002992, Код назначения платежа-171, КБЕ-17. Электронный адрес для предоставления уведомления об оплате – a.shurikova@ekres.kz.

6. Заявки потенциальных поставщиков принимаются в запечатанном конверте в соответствие с требованиями по оформлению, указанными в тендерной документации с «26» июля 2018 г. до 09:30 часов «06» августа 2018 г. включительно, по адресу: 070002, г. Усть-Каменогорск, ул. Бажова,10, каб.105.

7. Вскрытие конвертов с заявками потенциальных поставщиков проводится в 10:00 часов «06» августа 2018 г., по адресу: 070002, г. Усть-Каменогорск, ул. Бажова,10, каб.105.

8. Дополнительную информацию можно получить по тел.: 8(7232) 29-37-64, 29-39-87.