

Өскемен қ.

ж. г. Усть-Каменогорск

г.

## КІРІСПЕ

## ПРЕАМБУЛА

«ШЫҒЫС ҚАЗАҚСТАН АЙМАҚТЫҚ ЭНЕРГЕТИКАЛЫҚ КОМПАНИЯ» АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ,

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ВОСТОЧНО- КАЗАХСТАНСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ,

атынан бұдан әрі Тапсырыс беруші деп аталатын 25 желтоқсан 2019 жылғы №01-02-22/1 сенімхат негізінде әрекет ететін Председателя Правления по развитию Маканова Ерлана басқарма төрағасының даму жөніндегі орынбасарының Тлегеновича, действующего (ей) на основании доверенности №01-02-Маканов Ерлан Тлегенович, бір тараптан және бұдан әрі 21/1 от 25 декабря 2019г., с одной стороны и Мердігер деп аталатын

Мердігердің толық атауы,

Полное наименование Подрядчика,

директоры атынан [РуководительКонтрагентаКаз] именуемое(ый) в дальнейшем Подрядчик, в лице директора [ПравоПодписиКонтрагентаКаз] негізінде әрекет ететін, екінші [РуководительКонтрагента], действующего (ей) на основании тараптан, ШҚ АЭК" АҚ және оның еншілес ұйымдарының [ПравоПодписиКонтрагента] с другой стороны, в дальнейшем Тауарларды, жұмыстар мен қызметтерді сатып алудың ережесі совместно именуемые «Стороны», в соответствии с Правилами және қызметтерді сатып алу Ережесіне (бұдан әрі – Ереже) закупок товаров, работ и услуг АО "ВК РЭК" и его дочерних сәйкес және , сатып алу қорытындысы негізінде осы шартты организаций и на основании итогов заключили настоящий договор о жасасты және төмендегі келісімге келді:

закупках (далее - Договор) и пришли к соглашению о нижеследующем:

## 1. ТЕРМИНДЕРДІ ТҮСІНДІРУ

## 1. ТОЛКОВАНИЕ ТЕРМИНОВ

- 1.1 Осы Шартта төменде аталған ұғымдардың келесі түсіндірулері болады:
- 1) «Тапсырыс беруші» - «Шығыс Қазақстан аймақтық энергетикалық компания»;
- 1) «Заказчик» - Акционерное общество «Восточно-Казахстанская региональная энергетическая компания»;
- 2) «Бас мердігер» (бұдан әрі - Мердігер) – Тапсырыс берушімен жасалған мемлекеттік сатып алу туралы шартта оның контрагенті ретінде әрекет ететін заңды тұлғалар, сондай-ақ, с ним договоре о закупках, а также консорциум (в случаях, консорциум (сатып алуды жүзеге асыру ережесінде көзделген жағдайларда);
- 2) «Генеральный подрядчик» (далее - Подрядчик) – юридическое лицо, выступающее в качестве контрагента Заказчика в заключенном договоре о закупках, а также консорциум (в случаях, предусмотренных Правилами осуществления закупок);
- 3) «Қосалқы мердігер (бірлескен орындаушы)» - Шарт бойынша учаскеде (объектіде) жұмыстардың бір бөлігін орындауға Мердігермен шарты және (немесе) келісімі бар адамды немесе ұйымды білдіреді;
- 3) «Субподрядчик (соисполнитель)» означает лицо или организация, имеющие договор и (или) соглашение с Подрядчиком на выполнение части работ по Договору на участке (объекте);
- 5) «Объект» - мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушы Мердігердің Шартта көзделген түрде құрылуға, қайта жаңартуға және Тапсырыс берушінің Мердігерге беруге тиіс деп анықтаған ғимарат, құрылым;
- 4) «Объект» - здание, сооружение, определенное организатором закупок как подлежащее строительству, реконструкции и передаваемое Подрядчиком Заказчику в виде, предусмотренном Договором;
- 6) «Учаске» - Объект құрылысын салуға немесе жұмыстарды жүргізуге бөлінген аумақты білдіреді;
- 5) «Участок» означает территорию, отведенную для строительства Объекта или производства Работ;
- 6) «Шарттың құны» - Тапсырыс берушінің Мердігерге шарт шеңберінде шарт міндеттемелерін толық орындағаны үшін төленетін сомасы.
- 6) «Цена Договора» - сумма, выплачиваемая Заказчиком Подрядчику в рамках договора за полное выполнение договорных обязательств;
- 7) «Уақытша құрылыстар» - Объектінің құрылысын салу мен жөндеу үшін қажетті, тұрғызылатын, орнатылатын және Объектінің құрылысын салуды аяқтағаннан кейін Мердігер алып тастайтын барлық уақытша ғимараттар мен құрылыстарды білдіреді;
- 7) «Временные сооружения» означает все временные здания и сооружения, необходимые для строительства и ремонта Объекта, которые возводятся, устанавливаются и убираются Подрядчиком после завершения строительства Объекта;
- 8) «Материалдар» - Объект құрылысын салу үшін Мердігер мен Қосалқы мердігер пайдаланатын барлық материалдарын білдіреді;
- 8) «Материалы» означают все расходные материалы, которые Подрядчик и Субподрядчик используют для строительства Объекта;
- 9) «Жабдық» - Мердігер мен Қосалқы мердігердің Объектінің құрылысын салу үшін учаскеде уақытша тұрған барлық машиналары мен тетіктерін білдіреді;
- 9) «Оборудование» означает все машины и механизмы Подрядчика и Субподрядчика, которые временно находятся на участке для строительства Объекта;
- 10) «Құрылыстың ұзақтық мерзімі» Мердігер Объектінің құрылысын салуды аяқтауға тиіс мерзімді білдіреді;
- 10) «Срок продолжительности строительства» означает срок, в течение которого Подрядчик должен завершить строительство Объекта;
- 11) «Күндер» - күнтізбелік күндер, «айлар» - күнтізбелік айлар;
- 11) «Дни» - календарные дни, «месяцы» - календарные месяцы;
- 12) «Өзгерістер» - Тапсырыс беруші Шартқа қол қойылғаннан кейін берген өзгерістер;
- 12) «Изменения» - изменения, данные Заказчиком после подписания Договора;
- 13) «Ақау» - жұмыстардың Шарт ережелерін бұзып орындалған бөлігі;
- 13) «Дефект» - часть работ, выполненных с нарушениями условий Договора;
- 14) «Шалалықтар мен ақауларды жою кезеңі» - жұмыстардың орындалуын тексеру үдерісінде табылған шалалықтар мен ақауларды жою кезеңі.
- 14) «Период устранения недоделок и дефектов» - период устранения недоделок и дефектов, обнаруженных в процессе проверок выполнения Работ.

## 2. КЕЛІСІМ-ШАРТТЫҢ МӘНІ

## 2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА





2.1. Мердігер істі орындап, тапсырма беруші сәйкес сан және сапада бұдан 0,4 кВ ЭЖ ЭТОС сымдарын жаңғырту және қайта жаңарту әрі жұмыс делетін болып қабылдап төлеуге міндет артады.

- №1,2 Қосымшаға сәйкес.

2.2. Шарт бойынша орындалатын Жұмыстарды орындау құны, көлемі, сипаттамасы және атауы сатып алынатын Жұмыстар тізбесінде (№1 Қосымшаға), Техникалық ерекшелікте (Қосымша №2) көрсетілген. Мердігер Шартқа қол қойған мезеттен бастап 15 (он бес) күнтізбелік күннен кешіктірмей жұмыстарды бастауға кірісуге міндеттенеді.

2.3. Төменде санамаланған құжаттар мен оларда айтылған талаптар осы Шартты құрайды және оның ажырамас бөлігі болып табылады, атап айтқанда:

- 1) сатып алынатын Жұмыстардың тізбесі;
- 2) техникалық ерекшелік;
- 3) Жұмыстарды орындау кестесі;
- 4) Жұмыстар өндірісінің міндетті қауіпсіздік шарттары;

2.4. Тараптар Қызметтерді көрсету мезгіліне жауапты тұлғаларды тағайындайды:

**Тапсырыс беруші тарапынан :**

Лауазымы, ТАЖ, Тапсырыс берушінің контактілік тұлғасының телефоны

**Мердігер тарапынан :**

Лауазымы, ТАЖ, Мердігер контактілік тұлғасының телефоны

2.5. Жұмыстар Мердігер тарапынан Тапсырыс берушімен көрсетілген (Жұмыс өндірісінің кестесіне сәйкес) мерзімде Ш нысанында орындалуы тиіс.

- Приложением №1,2.

2.2. Наименование, характеристика, объем и стоимость выполнения Работ, выполняемых по Договору, указаны в перечне закупаемых Работ (Приложение №1), Технической спецификации (Приложение №2). Подрядчик обязуется приступить к работам не позднее 15 календарных дней с момента подписания Договора.

2.3. Перечисленные ниже документы и условия, оговоренные в них, образуют данный Договор и считаются его неотъемлемой частью, а именно:

- 1) перечень закупаемых Работ;
- 2) техническая спецификация;
- 3) График выполнения Работ;
- 4) Обязательные условия безопасности производства Работ;

2.4. На период выполнения Работ Стороны назначают ответственных:

**от Заказчика:**

Должность, ФИО, телефон контактного лица Заказчика

**от Подрядчика:**

Должность, ФИО, телефон контактного лица Подрядчика

2.5. Работы должны выполняться Подрядчиком на объектах ВКО в сроки, указанные Заказчиком (согласно Графику производства Работ).

### 3. ШАРТТЫҢ ҚҰНЫ МЕН ЕСЕП АЙЫРЫСУ ТӘРТІБІ

### 3. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1 Бұл шарт оған ҚҚС есептеумен ұсынылған бағаны құрайды, Мердігер ҚҚС төлеушісі болмаған жағдайдан басқа.

3.1 Настоящий Договор содержит цену с начислением к ней НДС, за исключением случаев, когда Подрядчик не является плательщиком НДС.

3.2 Мердігер Тапсырыс берушіге жұмыстарды сома мөлшерде көрсетуге міндеттенеді:

3.2 Подрядчик обязуется выполнить Заказчику Работы на сумму в размере:

**Шарт құны (Шарт құны жазба түрде)**

**Сумма Договора (Сумма Договора Прописью)**

(бұдан әрі - Шарт бағасы) ҚҚС-ын есепке алумен 12% с учетом НДС 12% (далее - Цена Договора) Жұмыстарды орындауға міндеттенеді.

3.3. Төлем шарттары:

3.3. Условия платежа:

Шартпен қарастырылған, орындалған Жұмыстардың толық көлемі үшін төлем, Мердігердің ағымдағы шотына ақша аудару Договором, путем перечисления денег на текущий счет Подрядчика жолымен төленеді 30 (алпыз) банк күнінде Мердігермен в течение 30 (тридцати) рабочих дней со дня представления құжаттарды ұсыну күнінен бастап, Шартта 3.4-т. көрсетілген, Подрядчиком документов, указанных в п.3.4 Договора, подписанных и Тапсырыс берушімен қол қойылған және мақұлдаған, одобренных Заказчиком, с удержанием 7% (семи процентов) от орындалған жұмыстар бағасынан 7 (жеті пайызды) ұстап стоимости выполненных Работ. Удержанные 7% (семь процентов) қалумен. 7 (жеті пайызды) ұстап қалу 10 (он) жұмыс күні ішінде выплачиваются в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты орындалған жұмыстарды қабылдау актісіне қол қойған күнінен подписания акта приемки выполненных работ и выполнения және Мердігермен шарт бойынша барлық міндеттемелерді Подрядчиком всех обязательств по Договору, при условии отсутствия орындау, Тапсырыс берушіде Жұмыстарды орындау мерзіміне у Заказчика претензий к качеству и срокам выполненных Работ. және сапасына наразылықтардың болмаған жағдайда Заказчик выплачивает аванс (предоплату) в размере 30 % (тридцати) төленеді. Тапсырыс беруші сатып алулар туралы шартты процентом) от цены договора в течение 20 (двадцати) рабочих дней құрғаннан бастап 20 (жиырма) жұмыс күні ішінде шарт со дня заключения договора о закупках. бағасынан 30 (отыз пайыз) мөлшерінде алдын ала төлем төлейді.

- Жұмыстарды кезеңдік төлеу: Бірнеше кезеңге жұмыстар - поэтапная оплата Работ: при выполнении работ в несколько этапов, орындағанда, төлем орындалған жұмыстардың аралық оплата производится по промежуточным Актам выполненных работ с актілері бойынша жүргізіледі, екі Тараппен келісілген, удержанием 7% (семи процентов) от стоимости выполненных Работ. орындалған жұмыстар бағасынан 7 (жеті пайызды) ұстап Удержанные 7% (семь процентов) выплачиваются в течение 30 қалумен. 7 (жеті пайызды) ұстап қалу 30 (отыз) жұмыс күні (тридцати) рабочих дней с даты подписания акта приемки ішінде орындалған жұмыстарды қабылдау актісіне қол қойған выполненных работ и выполнения Подрядчиком всех обязательств күнінен және Мердігермен шарт бойынша барлық по Договору, при условии отсутствия у Заказчика претензий к міндеттемелерді орындау, Тапсырыс берушіде Жұмыстарды качеству и срокам выполненных Работ. орындау мерзіміне және сапасына наразылықтар болмаған жағдайда төленеді.

3.4 Төлем алдындағы қажетті құжаттар:

3.4. Необходимые документы, предшествующие оплате:

1) Қазақстан Республикасының салық заңдылығына сәйкес ҚҚС салу есебімен теңгеде жазылған Тапсырыс берушінің атына обложения НДС в соответствии с налоговым законодательством орындалған жұмыстар Актісі мерзімінен ерте емес және оған Республики Казахстан и представленным в адрес Заказчика не ранее қол қойылған күнінен бес күннен кешіктірмей ұсынылған шот-даты Акта выполненных работ и не позднее пяти дней после его фактура түпнұсқасы;

1) оригинал счета-фактуры, выписываемого в тенге с учетом Республики Казахстан и представленным в адрес Заказчика не ранее даты Акта выполненных работ и не позднее пяти дней после его подписания;



2) Тараптармен қол қойдырылған және қол қойылған мезеттен 2) Акт выполненных Работ, который должен быть подписан бастап 3 (үш) күннің ішінде Тапсырыс берушінің мекенжайына Сторонами и представлен Подрядчиком в адрес Заказчика в течение Мердігермен есептіктен кейінгі айдың 3 күнінен кешіктірмей 3 (трех) дней с момента его подписания, но не позднее 3 числа ұсынылған орындалған жұмыстардың Актісі . месяца, следующего за отчетным. Гимараттарды/жабдықтарды жөндеу жұмыстары өндірісінде 2в При производстве ремонтных работ зданий/оборудования үлгісіндегі орындалған жұмыстардың Актісі мен 3 үлгілі предоставляется Акт выполненных работ по форме 2в и справка о орындалған жұмыстардың құны туралы анықтама ұсынылады; стоимости выполненных работ, форма 3;

3.5. Тапсырыс беруші Шарт бойынша Ақырғы төлемді Мердігер 3.5. Окончательная оплата по Договору производится Заказчиком Шарт бойынша міндеттемелерін және ақаулықтарды қалпына Подрядчику при условии полного выполнения Подрядчиком келтіру бойынша міндеттемелерін толығымен орындаған объекте по Договору и всех его обязательств по исправлению жағдайда жасайды. Дефектов.

#### 4. ШАРТҚА ӨЗГЕРІСТЕР ЕНГІЗУ ТАЛАБЫ

#### 4. УСЛОВИЯ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ДОГОВОР

4.1. Сатып алу туралы жасалған шартына өзгертулер енгізу 4.1 Внесение изменений в заключенный договор о закупках тараптардың өзара келісімімен келесі жағдайларда рұқсат допускаются по взаимному согласию Сторон в следующих случаях: етіледі:

1) Егер сатып алу туралы шартын орындау процесінде сатып 1) в части уменьшения цены на работы и соответственно суммы алудың ұқсас тауарлары, жұмыстары, қызметтері бағалары договора о закупках, если в процессе исполнения договора о закупках азау жағына өзгерсе, осыған сәйкес цены на аналогичные покупаемые работы изменились в сторону тауарлар, жұмыстар, қызметтер және шарттың бағалары азау уменьшения; бөлігінде;

2) егер мемлекеттік сараптамадан өткен жобалау-сметалық 2) в части уменьшения или увеличения суммы договора о закупках, а құжаттамаға және сатып алу жоспарына өзгерістер енгізілсе также в части соответствующего изменения сроков исполнения сатып алу туралы шартының сомасының азауы не ұлғаюы договора, в случае внесения соответствующих изменений в проектно-бөлігінде, сонымен қатар шарттың орындалу мерзімінің сметную документацию, прошедшую государственную экспертизу, и в өзгеруінің бөлігінде; план закупок;

3) Сатып алу туралы шартының сатып алу жоспарында 3) в части уменьшения либо увеличения суммы договора о закупках алдыңғы жоспарланған сомасынан не көлемнен аспайтын на сумму и объем, не превышающих первоначально сома мен көлемге азауы не ұлғаюы бөлігінде, сатып алынатын запланированных в плане закупок, связанной с уменьшением либо жұмыстар көлемінде қажеттіліктің азауына не ұлғаюы обоснованным увеличением потребности в объеме приобретаемых байланысты, осы шарттың 4т. 2 тармақшасында көрсетілген, работ, за исключением работ, указанных в пп.2 п.4 настоящего сонымен қатар шарттың орындалу мерзімін қажетті өзгерту договора, а также в части соответствующего изменения сроков бөлігінде, сатып алу шартында көрсетілген жұмыс бірлігіне исполнения договора, при условии неизменности цены за единицу бағаны өзгертпейтін шартпен. Тауарларды сатып алудың работы, указанной в заключенном договоре о закупках. Такое бекітілген шартын мұндай өзгерту, сатып алудың жылдық изменение заключенного договора о закупках работ допускается в жоспарында осы жұмыстарды сатып алу үшін көзделген пределах сумм и объемов, предусмотренных для приобретения соманың шегінде жол беріледі; данных работ в плане закупок на год, определенный для осуществления закупки;

4) егер Мердігер жұмыстарды сатып алудың бекітілген шартын 4) в случае, если Подрядчик в процессе исполнения заключенного с орындау процесінде , бірлік бағасын өзгермеу шартымен ним договора о закупках работ предложил при условии неизменности неғұрлым үздік сапа және /не техникалық сипаттамалар, не цены за единицу более лучшие качественные и (или) технические болмаса басқа мерзім және / шарт жасаудың мәні болып характеристики либо сроки и (или) условия оказания работ, табылатын, жеткізудің шартын ұсынған жағдайда; являющегося предметом заключенного с ним договора;

5) салық, кеден және басқа да салалардағы заңнаманың 5) в части уменьшения или увеличения суммы договора о закупках на өзгерісіне байланысты, сонымен қатар тиісті шарт орындалу выполнение работ со сроком завершения в следующем мерзімінің өзгеруімен байланысты, аяқталу мерзімі келесі (последующих) году (годах), вызванных изменением (кейінгі) жылдарға келетін жұмыстарды орындауды сатып алу законодательства в налоговой, таможенной и других сферах, а также шарты сомасының азауы немесе ұлғаюы бөлігінде, жылдар в части соответствующего изменения сроков исполнения договора в бойынша қаржыландыру өзгерген жағдайда, мемлекеттік случае изменения финансирования по годам, при условии внесения сараптамадан өткен жобалы-сметалы құжаттамада тиісті соответствующих изменений в проектно-сметную документацию, өзгертулер енгізілген жағдайда; прошедшую государственную экспертизу;

6) Қазақстан Республикасының заңдылығымен белгіленген 6) в части уменьшения или увеличения суммы договора о закупках, жиындар мен төлемдер, тарифтер, бағаның өзгеруімен связанной с изменением цен, тарифов, сборов и платежей, байланысты сатып алу шартының сомасының кемуі не ұлғаюы установленных законодательством Республики Казахстан. Такое бөлігінде. Жұмыстарды сатып алу бойынша жасалған шартты изменение заключенного договора о закупках работ допускается в мұндай өзгертулер сатып алу жоспарында осы жұмыстарды пределах сумм, предусмотренных для приобретения данных работ в орындауға қарастырылған сома шегінде рұқсат етіледі. плане закупок.

7) жұмыс бағасының өсуіне байланысты және сатып алулар 7) в части увеличения цены на работы и соответственно суммы туралы шарт сомасына сәйкес, Қазақтан Республикасы ұлттық договора о закупках, связанного со значительным снижением курса валюта курсының айтарлықтай төмендеумен байланысты, национальной валюты Республики Казахстан, в период с даты орындаудың басталу күнінен бастап және сатып алулар туралы начала исполнения и до даты окончания исполнения договора о шарттың орындалуы аяқталу күніне дейін, шартта закупках, предусмотренных в договоре. қарастырылған.

Қызметтерді сатып алудың жасалған шартының осындай Такое изменение заключенного договора о закупках услуг өзгерістері, осы Жұмыстарды сатып алу үшін қарастырылған допускается в пределах сумм, предусмотренных для приобретения сатып алулар жоспарында жылына бір реттен көп емес данных Работ в плане закупок не более одного раза в год. соманың шегінде жол беріледі. При этом Подрядчик должен предоставить Заказчику обоснование

Бұл жағдайда Мердігер Тапсырыс берушіге факторлар необходимости увеличения цены договора о закупках с указанием және/немесе өндіріс шығыны бойынша толық калькуляцияны детальной калькуляции затрат на производство /или факторов, көрсетумен сатып алулар туралы шарт бағасының өсу влияющей на увеличение затрат на выполнение работ, на часть не қажеттілігі туралы негіздемені Тапсырыс берушіге ұсынуы выполненного объема договора с приложением подтверждающих керек, жұмыстарды орындауға шығынның өсуіне өсер ететін, документов. шарттың орындалмаған көлемінің бөлігіне растайтын құжаттарды қоса берумен.



4.2 Сатып алу шартына енгізілген өзгертулер мен 4.2 Изменения и дополнения, вносимые в договор о закупках, толықтырулар, оның бөлінбейтін бөлігі болып табылатын, оформляются в виде дополнительного письменного соглашения к шартқа қосымша жазбаша келісімдер түрінде рәсімделеді. договору, являющегося его неотъемлемой частью.

4.3 Жасалған сатып алу шартына не жобаға, осы шартпен 4.3 Не допускается вносить в проект либо заключенный договор о және Ережемен қарастырылмаған, Мердігерді талғау үшін негіз закупках изменения, которые могут изменить содержание условий болып саналатын, өткізілетін (өткізілген) сатып алулардың проводимых (проведенных) закупок и (или) предложения, явившегося шарты мазмұнын не (немесе) сөйлемдерін өзгертуі мүмкін, основой для выбора Подрядчика, по иным основаниям, не өзгертулерге жол берілмейді. предусмотренным настоящим договором и Правилами.

#### 5. ТАРАПТАРДЫҢ ҚҰҚЫҒЫ МЕН МІНДЕТІ

#### 5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

5.1. Тараптармен қол қойылған жазбаша өзгерістерден басқа 5.1. Никакие отклонения или изменения (чертежи, проекты, Шарт құжаттарына ешқандай ауытқулар немесе өзгерістерге технические спецификации и т.д.) в документах Договора не (сызбалар, жобалар, техникалық ерекшеліктер және т.б.) жол допускаются, за исключением письменных изменений, подписанных берілмейді. обеими Сторонами.

5.2. Мердігер негізгі қызметтерге өтінімде тендерге қатысуға 5.2. Подрядчик обязуется нанимать на ключевые должности көрсетілген қызметкерлерді жалдайға міндеттенеді. Бұл работников, указанных в заявке на участие в тендере. При замене адамдарды басқасына ауыстырған кезде Мердігер мұндай этих лиц на других Подрядчик должен получить согласие Заказчика ауыстыруға Тапсырыс берушінің келісімін алуы тиіс. Жаңа на такую замену. Квалификация новых работников должна быть қызметкерлердің біліктілігі туралы мәліметтерде және/немесе равна или выше квалификации работников, перечисленных в өтінімде тендерге қатысуға санамаланған қызметкерлердің сведениях о квалификации, и/или в заявке на участие в тендере. біліктілігіне тең немесе одан жоғары болуы тиіс.

5.3. Мердігер Мердігердің немесе Қосалқы мердігердің 5.3. Подрядчик обязуется устранить немедленно по требованию қызметкері болып табылатын адамды Тапсырыс берушінің Заказчика (с указанием причины: появление в нетрезвом состоянии, талап етуімен (мас күйінде келуінің, Жұмыстар өндірісінің нарушений Обязательных условий міндетті қауіпсіз шарттары бұзылу себептерін көрсете отырып) безопасного производства работ или др.) от выполнения Работ лицо, міндетті түрде Жұмыстарды орындаудан кетіруге міндетті, являющееся работником Подрядчика или Субподрядчика, после чего одан кейін бұл адам осы Шарт бойынша жұмыстарды данное лицо не должно иметь никаких связей с выполнением Работ орындаудан ешқандай байланысқа ие болмауы тиіс. по Договору.

5.4. Тапсырыс беруші Мердігер мен Қосалқы мердігердің(лерді) 5.4. Заказчик имеет право удалять всех работников Подрядчика и барлық қызметкерлерін бір аптаға дейінгі мерзімге Шарт Субподрядчика(ов) на срок до одной недели без продления срока бойынша Жұмыстарды аяқтау мерзімін ұзартпастан аластатуға завершения Работ по Договору, если хотя бы один работник құқылы, егер Мердігер мен Қосалқы мердігердің(лерді) кемінде Подрядчика и Субподрядчика(ов) появился на Объекте с признаками бір қызметкері Объектіге алкогольмен (уытқұмарлықпен, алкогольного (токсического, наркотического) опьянения или есірткімен) мас күйінде келсе немесе өзімен бірге алкогольдік имел при себе алкогольный напиток (наркотическое, ішімдіктерін (есірткі, уытқұмарлық заты немесе құралы) токсическое вещество или средство), имели место признаки алып келсе, Тапсырыс берушінің құрал, жабдық, материалдар совершения (или попытки) совершения хищения инструмента, және басқа да құндылықтарына ұрлық жасау (немесе өрекет оборудования, материалов и других ценностей, принадлежащих ему) орын алған болса, және Мердігер оңдай қызметкерді Шарт Заказчику, и Подрядчик отказался устранить такого работника от бойынша жұмыстарды орындаудан аластатуға бас тартқан выполнения Работ по Договору. Вина в этом работник болса. Оңдайға кінәлі Подрядчика и Субподрядчика(ов) к дальнейшей работе не Мердігер мен Қосалқы мердігердің(лерді) қызметкері одан өрі допускается. жұмысқа жіберілмейді

5.5. Мердігер Тапсырыс берушінің мүлкіне, меншігіне шығындар 5.5. Подрядчики Субподрядчик(и) несут ответственность за весь риск, немесе залал келтірумен және өз қызметкерлерінің который связан с убытками или нанесением ущерба имуществу денсаулығына, сондай-ақ өз қызметкерлерінің мерт болуымен Заказчика, собственности и здоровью своих работников, а также байланысты және Шартты орындау ағымында және гибелью своих работников, и возникающий в течение и вследствие салдарынан туындайтын барлық төуекел үшін жауапты болады. выполнения Договора.

5.6. Мердігер өзінің есебінен Тапсырыс берушінің атына 5.6. Подрядчик и Субподрядчики в праве за собственный счет сақтандыру өтеулерін қамтамасыз етеді, ақауларды жою обеспечивать страховое покрытие на имя Заказчика на период от кезеңін қоса алғанда, Жұмыстар басталған күннен Жұмыстар даты начала Работ до полного окончания Работ, включая период толық аяқталғанға дейінгі кезеңге. устранения дефектов.

5.7. Мердігер сақтандыру полистері мен сертификаттарын 5.7. Страховые полисы и сертификаты должны быть предоставлены Тапсырыс берушіге жұмыстар басталатын Күнге дейін ұсынуы Подрядчиком Заказчику для утверждения до Даты начала Работ. тиіс. Егер Мердігер талап етілетін сертификаттарды ұсынбаса, Если Подрядчик не представляет требуемые сертификаты, Заказчик Тапсырыс беруші Мердігердің қамтамасыз етуі тиіс может произвести страхование, которое должен был обеспечить сақтандыруды жүргізуі және осы шығындарды Шарттың Подрядчик, и удержать эти расходы из Цены Договора. құнынан ұстауы мүмкін.

5.8. Мердігер Тапсырыс берушінің келісімінсіз сақтандыру 5.8. Никакие изменения условий страхования Подрядчик не может шарттарын ешқандай өзгерте алмайды. Екі тарап та делать без согласия Заказчика. Обе Стороны должны соблюдать все сақтандыру полистерінің барлық шарттарын сақтауға тиіс. условия страховых полисов.

5.9. Тараптардың ерқайсысы олардың бірлескен іс-қимылдары 5.9. Каждая из Сторон несет ответственность за убытки, расходы и немесе кемшіліктерінің нәтижелері болып табылған шығындар, иски по убыткам, нанесение ущерба здоровью и гибели людей, шығыстар және адамдардың денсаулығына залал келтіргені которые являются результатом их совместных действий или упущений, және өлімі үшін шығындар бойынша талап-арыздарға жауап и возмещает их другой Стороне. береді.

5.10. Мердігер Объектідегі жұмыстар өндірісінің қауіпсіздік 5.10. Подрядчик полностью отвечает за технику безопасности техникасы үшін жәннен Қауіпсіз жұмыс өндірісінің міндетті производства работ на Объекте и выполнение Обязательных условий талабын сақтауға толығымен жауап береді. безопасного производства Работ.

5.11. Тапсырыс беруші немесе оның уәкілетті тұлғасы, сондай- 5.11. Заказчик или его уполномоченное лицо, а также разработчики ақ жобалау-сметалық құжаттаманың әзірлеушілері Шарт проектно-сметной документации всегда имеют доступ к Участку или бойынша жұмыстар орындалып жатқан немесе орындалатын любому другому месту, где выполняются или будут выполняться Учаскеге немесе кез келген басқа орынға ерқашан рұқсаты Работы по Договору. болады.



- 5.12. Егер Мердігер Шарттық құжаттардың талаптарын бұзып 5.12. Если Подрядчик не выполняет свои обязательства по орындаған жұмыстарды түзету жөніндегі өз міндеттемелерін исправлению Работ, выполненных с нарушением требований орындамаса, сондай-ақ егер Мердігер жобалау-смета договорных документов, а также, если Подрядчик оказывается құжаттамасына сәйкес жұмысты соңына неспособным выполнить Работу до конца в соответствии с проектно-дейін орындауға қабілетсіз болып шықса, Тапсырыс беруші сметной документацией, Заказчик письменным предписанием может жазбаша нұсқамамен Мердігерге жұмыстарды тұтастай немесе отдалть распоряжение Подрядчику об остановке Работ в целом или ее тоқтап қалу себептерін жойғанға дейін жұмыстардың бір бөлігін части до устранения причин остановки. Работ в целом или ее тоқтату туралы өкім бере алады.
- 5.13. Егер Мердігер жұмысты түзете алмаса немесе түзеткісі 5.13. Если Подрядчик не может или не хочет исправить Работу келмесе (оны жобалау-сметалық құжаттамаға сәйкестендіру) (привести ее в соответствие с проектно-сметной документацией) и не және Тапсырыс берушіден бұл туралы жазбаша ескерту отвечает письменно или действиями в течение семи дней после алғаннан кейін жеті күн ішінде жазбаша немесе әрекеттерімен получения письменного замечания об этом от Заказчика, Заказчик жауап бермесе, Тапсырыс беруші көрсетілген жеті күн мерзім имеет право по истечении указанного семидневного срока повторить өткеннен кейін өзінің талабын қайталауға құқылы. свое требование.
- Егер Мердігер келесі жеті күн мерзімі ішінде көрсетілген Если Подрядчик в течение следующего семидневного срока Ақауларды түзетуге жағдайы болмаса, Тапсырыс беруші өзінің оказывается не в состоянии исправить указанные Дефекты, Заказчик басқадай әсер ету әдістерін қолдану құқығынан бас тартпастан, может, не отказываясь от своего права на применение других осы жұмысты өз күшімен орындай алады. методов воздействия, выполнить эту Работу своими силами.
- Мұндай жағдайларда негізінде Мердігерге төленуі тиіс болған В таких случаях издается соответствующий приказ об изменениях, на сомадан Тапсырыс берушінің қосымша қызметтер үшін основания которого из суммы уже подлежащей к выплате мәжбүрлі шығындары өтемін қоса алғанда, көрсетілген Подрядчику, вычитается стоимость корректировки указанных Ақауларды түзету құны шегерілетін тиісті өзгерістер туралы Дефектов, включая компенсации вынужденных затрат Заказчика за бұйрық шығарылады. дополнительные работы.
- Егер Мердігерге төлеуге тиісті сома көрсетілген шығыс-тарды Если суммы, подлежащие выплате Подрядчику, недостаточны для жабу үшін жеткіліксіз болса, Мердігер Тапсырыс берушіге покрытия указанных расходов, Подрядчик обязан выплатить айырманы өз қаражатынан төлеуге міндетті. Заказчику разницу из своих средств.
- 5.14. Мердігер Шарт жасалғанға дейін Тапсырыс берушіге 5.14. Подрядчик до заключения Договора представляет Заказчику на Объектінің құрылысын салу бойынша жұмыстарды орындау утверждение График производства Работ, где излагаются порядок и тәртібі мен мерзімі, сондай-ақ Тапсырыс беруші тарапынан сроки выполнения Работ по строительству Объекта. оның конкурстық өтіні-міне сәйкес төлемдерді жүргізу кестесі мазмұндалған жұмыстардың өндіріс кестесін бекітуге ұсынады.
- 5.15. Егер форс-мажорлық жағдайлар орын алса немесе ол 5.15. Заказчик продлевает срок выполнения Работ, если имеют место ұсынған ауытқулар жұмыстарды орындау үшін қосымша форс-мажорные обстоятельства или отклонения, предложенные им, мерзімдер талап етсе, сондай-ақ егер, жұмыстарды орындау требуют дополнительных сроков для выполнения Работ, а также в үдерісінде қосымша еңбек шығындарын талап ететін жасырын случае, если в процессе выполнения работ были выявлены скрытые Ақаулар анықталған жағдайларда Тапсырыс беруші жұмыстар- Дефекты, требующие дополнительных трудовых затрат. При этом ды орындау мерзімін ұзартады. Бұл ретте Мердігер азаматтық Подрядчик должен письменно уведомить Заказчика в соответствии с заңнамада көрсетілген рәсімге сәйкес Тапсырыс берушіні процедурой, предусмотренной гражданским законодательством. жазбаша хабардар етуі тиіс.
- 5.16. Мердігер білімін және қолда бар барлық мүмкін-діктерін 5.16. Подрядчик обязан контролировать и направлять Работу, пайдалана отырып, жұмысты бақылап және бағыттап отыруға используя знания и все имеющиеся возможности. Подрядчик несет міндетті. Мердігер құралдар, әдіс-тер, техника, дәйектілік және полную ответственность и осуществляет контроль за средствами, жұмыстардың орындалу сапасын, сондай-ақ Шарт бойынша методами, техникой, последовательностью и качеством выполнения барлық жұмыстар-ды үйлестіру үшін толығымен жауапты және Работ, а также координацией всех Работ по Договору. При наличии бақылау-ды жүзеге асырады. Учаскеде Қосалқы мердігер на Участке субподрядчиков Подрядчик должен координировать свои болса, Мердігер өз жұмыстарын олармен үйлестіруі керек. работы с ними.
- 5.17. Мердігер өз қызметкерлерінің, Қосалқы 5.17. Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за мердігердің(лердің), Қосалқы мердігердің(лердің) действия и упущения своих работников, Субподрядчика(ов), қызметкерлері мен сенім білдірілген адамдарының, сондай-ақ работников и доверенных лиц Субподрядчика(ов), а также других Мердігермен шарт негізінде Шарт шеңберіндегі жұмыстардың лиц, выполняющих части работ в рамках Договора, на основании бір бөлігін орындайтын басқа да тұлғалардың іс-әрекеттері мен договора с Подрядчиком. кемшіліктері үшін Тапсырыс беруші алдында жауапты болады.
- 5.18. Тапсырыс беруші жұмысты немесе конструкторияны 5.18. Заказчик может провести испытание, чтобы проверить работу тексеру үшін сынақ жүргізе алады. Егер тексеру-руден кейін или конструкцию. Если после проверки окажется, что проверенная тексерілген жұмыс немесе конструкция ақаулы болса, Мердігер работа или конструкция дефектная, Подрядчик исправляет Дефект жұмыстардың Ақауын түзетеді және (немесе) конструкторияны работ и (или) заменяет конструкцию в период времени, указанный Тапсырыс берушімен көрсетілген мерзімде алмастырады. Заказчиком.
- 5.19. Тапсырыс беруші табылған кез келген Ақаулар туралы 5.19. Заказчик письменно уведомляет Подрядчика о любых Ақауларды түзету мерзімін көрсете отырып, Мердігерді обнаруженных Дефектах с указанием срока исправления Дефектов. жазбаша түрде хабардар етеді. Егер Мердігер ақауларды Если Подрядчик не выполняет свои обязательства по исправлению түзету бойынша өз міндеттемелерін орындамаса, сондай-ақ, Дефектов, а также, если Подрядчик оказывается неспособным егер Мердігер толық көлемде Жұмысты орындауға қабілетсіз выполнить Работу в полном объеме, Заказчик письменным болса, Тапсырыс беруші жалпы Жұмыстың немесе оның предписанием может отдалть распоряжение Подрядчику об остановке бөлігінің тоқтауы туралы тоқтатудың себептерін жойғанға дейін Работ в целом или их части до устранения причин остановки. жазбаша нұсқаулық түрінде Мердігерге өкім бере алады.
- 5.20. Мердігер Ақаулар туралы хабарламаны алып, Ақауды 5.20. Получив уведомление о Дефектах, Подрядчик обязан устранить Тапсырыс беруші көрсеткен уақыт кезеңі ішінде өз есебінен Дефект в течение периода времени, указанного Заказчиком за свой жоюға міндетті. счет.
- 5.21. Мынадай оқиғалар жұмыстардың ұзақтығы мерзімін 5.21. Следующие события влекут за собой изменения сроков өзгертуге немесе Мердігерге ақшалай өтемақы төлеуге алып продолжительности работ или денежные компенсации Подрядчику: келеді:



1) Тапсырыс беруші Объектінің барлық учаскелерін 1) Заказчик не разрешает пользоваться всеми участками Объекта, пайдалануға рұқсат етпесе, бұл жұмыстардың орындалуын что задерживает выполнение работ. В этом случае Заказчик обязан кідіртеді. Бұл жағдайда Тапсырыс беруші Шарт бойынша продлить срок выполнения Работ по Договору с составлением Акта жұмыстардың орындалу мерзімін ұзартуға міндетті Актісін приостановки Работ; тоқтата тұру Жұмыстарының;

2) Тапсырыс беруші Мердігерге Шартта жоспарланба-ған 2) Заказчик дает Подрядчику указание на остановку работ для сынақтарды өткізу үшін жұмыстарды тоқтатуға нұсқама берсе. проведения испытаний, не запланированное Договором. В случае, Егер осы сынақта қандай да бір ақау-ларға нұсқамаса, онда если данные испытания не указывают на какие-либо Дефекты, то сынақ өткізу үшін жұмыстарды тоқтату уақыты жұмыстарды время остановки Работ для проведения испытания добавляются к орындаудың шарттық мерзіміне қосылады; договорному сроку выполнения Работ;

3) Объектіде бірнеше мердігерлер болса, Тапсырыс берушінің 3) При наличии на Объекте нескольких подрядчиков, составленный басқа мердігерлер үшін жасаған жұмыстар кестесі осы Шарт Заказчиком график работ для других подрядчиков негативно влияет бойынша Мердігердің жұмыстарды орындау мерзіміне келеңсіз на сроки выполнения Работ Подрядчика по данному Договору. әсер етсе.

#### 6. ШАРТТЫҢ ОРЫНДАУЫН ҚАМТАМАСЫЗ ЕТУ

#### 6. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА

6.1 Мердігер осы шартты жасаған күннен бастап 20 (жиырма) 6.1 Подрядчик вносит обеспечение исполнения Договора в размере жұмыс күні ішінде тендерлік құжаттаманың шартына сәйкес, 3% (три) процента от цены договора, в соответствии с условиями Шарттың орындалуын қамтамасыз етуді 3 % (үш) пайыздық тендерной документации в течение 20 (двадцати) рабочих дней со мөлшерде мөлшерде енгізеді. Мердігер Шартты орындауды дня заключения настоящего договора. Подрядчик вправе выбрать қамтамасыз етудің келесі түрлерінің бірін таңдауға құқылы : один из следующих видов обеспечения исполнения Договора:

1) Тапсырыс берушінің банкілік есебіне жіберілетін кепілдік 1) гарантийный денежный взнос, который вносится на банковский ақшалы жарна; счет Заказчика;

2) Тапсырыс берушінің талаптарын қанағаттандыратын «шарт 2) банковскую гарантию, по форме, удовлетворяющей условиям бойынша міндеттер толық орындалғанға дейін» әрекет ету Заказчика, со сроком действия «до полного исполнения обязательств мерзімімен үлгідегі банкілік кепілдік, (егер банкілік кепілдік по договору» (В случае предоставления банковской гарантии со белгілі бір мерзімге дейін әрекет етумен ұсынылса, онда сроком действия до определенного числа, такая форма банковской банкілік кепілдіктің мұндай түрі Тапсырыс берушінің талаптарын гарантии считается не удовлетворяющей требованиям Заказчика); қанағаттандырмайды деп саналады);

6.2. Тапсырыс беруші Мердігерге осы шарт бойынша олардың 6.2. Заказчик возвращает внесенное обеспечение исполнения өз міндеттерін толық және қажетті түрде орындаған мерзімінен договора Подрядчику в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с бастап, 15 (он бес) жұмыс күні ішінде енгізілген шартты даты полного и надлежащего исполнения им своих обязательств по қамтамасыз етуді қайтарады. настоящему договору.

Тапсырыс беруші орындалуын қамтамасыз етуді ұстап қалады Заказчик удерживает внесенное обеспечение исполнения Договора в жағдайда Шарт, егер келісім-Шарт біржақты тәртіппен бұзылуы случае, если Договор расторгнут в одностороннем порядке Тапсырыс берушімен Шарттың талаптарын бұзғаны үшін Заказчиком за нарушение условий Договора Подрядчиком. Мердігер.

6.3. Егер Мердігер осы шарттың 6.1.1. белгіленген мерзімінде 6.3 Если Подрядчик не представит в установленные п.6.1 шарттың орындалуын қамтамасыз етуді ұсынбаса, Тапсырыс настоящего договора сроки обеспечение исполнения договора, беруші бір тарапты сатып алулар туралы жасалған шартты Заказчик в одностороннем порядке расторгает заключенный договор бұзады, Мердігермен енгізілген өтінімді қамтамасыз етуді о закупках, удерживает внесенное потенциальным поставщиком ұстап қалады. Сатып алулар туралы шарттың орындалуын обеспечение заявки. Исключение составляют случаи полного и қамтамасыз етуін енгізу мерзімінің ақырғы мерзімі өткенге надлежащего исполнения Подрядчиком своих обязательств по дейін, Мердігердің сатып алу шарты бойынша өз міндетін толық договору о закупках до истечения окончательного срока внесения және тиісті орындаған жағдайларын қоспағанда. обеспечения исполнения договора о закупках.

6.4. Мердігердің шарт міндеттемелерін бұзу жағдайында 6.4 В случае нарушения Подрядчиком исполнения договорных Тапсырыс беруші Мердігерге оның шартты міндеттемелерін обязательств Заказчик вправе удержать из суммы внесенного орындауын бұзуы мен осымен байланысты туындаған обеспечения исполнения договора суммы штрафов, начисленных шығындар үшін есептелген, шартты орындауды қамтамасыз Подрядчику за нарушение исполнения им договорных обязательств и етудің енгізілген сомасынан айыппұл сомасын 10% (он) возникших в связи с этим убытков. Оставшаяся сумма обеспечения пайыздық мөлшерінде ұстауға құқылы. Шартты орындауды исполнения договора возвращается Подрядчику в течение 15 қамтамасыз етудің қалған сомасы Мердігерге олардың шарт (пятнадцати) рабочих дней с даты полного и надлежащего бойынша өз міндеттемелерін толық және тиісті орындаған исполнения им своих обязательств по договору, а также устранения мерзімінен бастап, сонымен қатар шарт талаптарын бұзуды им допущенных и возможных к устранению нарушений условий жоюға жіберілген және мүмкін жоюлардан соң, (ондай договора (в случае допущения таких нарушений). бұзушылықтар жіберілген жағдайда) 15 (он бес) жұмыс күні При этом в случае полной оплаты штрафных санкций ішінде қайтарылады. самостоятельно Подрядчиком, обеспечение исполнения договора Мердігердің өздігінен айыппұл санкцияларын толық төлеген Заказчиком не удерживается. жағдайында, Тапсырыс берушімен шарттың орындалуын қамтамасыз ету ұсталынбайды.

#### 7. ТАРАПТАРДЫҢ ЖАУАПҚЕРШІЛІГІ

#### 7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

7.1. Егер дүлей апат, әскери іс-қимылдар немесе Тапсырыс 7.1. Если стихийное бедствие, военные действия или какое-либо беруші немесе Мердігер бақылай алмайтын қандай басқа бір другое форс-мажорное событие, не подконтрольное Заказчику или басқа форс-мажорлық оқиға Шарт-тың орындалуын бұзса, Подрядчику, срывает выполнение Договора, Заказчик удостоверяет Тапсырыс беруші Шарттың тоқтатыла тұруын куәландырады. приостановку Договора.

Мердігер тоқтата тұру туралы хабарлама алғаннан кейін қысқа Подрядчик в кратчайшие сроки после получения уведомления о мерзімде Объектіні консервациялауды қамтамасыз етеді және приостановке обеспечивает консервацию Объекта и останавливает жұмысты тоқтатады. Тапсырыс беруші Мердігерге Объектіні Работы. Заказчик производит оплату Подрядчику за весь объем тоқтатқан күнге дейін орындалған жұмыс-тардың барлық көлемі Работ, выполненных до даты остановки Объекта и за работы, үшін және Объектіні консервациялауға байланысты жұмыстар связанные с консервацией Объекта. үшін ақы төлеуді жүргізеді.



7.2. Мердігер орындалған жұмыстарды және жұмыстарға 7.2. Подрядчик обязан обеспечивать защиту выполненных работ и байланысты барлық материалдарды, жабдықтарды, всех материалов, оборудования, ресурсов и прочих позиций, ресурстарды және өзге де позициялар-ды жаңбырға, су связанных с работами, от всех видов ущерба, повреждения, тасқынына, аязға, өртке, ұрлауға және өзге де себептерге уничтожения, связанных с климатическими осадками, наводнением, байланысты зиянның, зақым-данудың, жойылудың барлық морозом, пожаром, кражами и прочими причинами. түрлерінен қорғауды қамтамасыз етуге міндетті.

Мердігер өзінің жұмыс-тарын жүргізу кезінде жоба бойынша Подрядчик при производстве своих работ должен обеспечивать басқа жұмыс-тарды, сондай-ақ Тапсырыс берушіге тиесілі защиту других работ по проекту, а также собственность, меншікті және оған тиесілі құрылыстарды қандай да бір зақым- принадлежащую Заказчику, и принадлежащие ему сооружения от дану түрлерінен және жолды, ғимараттарды, матери-алдардың каких-либо видов повреждения или других причин, включая (но, не қоймаларын және жылжымалы және жылжымайтын мүліктің ограничиваясь этим) дороги, здания, склады материалов и прочие өзге де түрлерін қоса алғанда (бірақ, онымен шектеліп қоймай) виды движимого и недвижимого имущества. басқа да себептерден қорғауды қамтамасыз етуге тиіс.

Мердігер жоғарыда айтылғандарға байланысты шеккен барлық Все затраты, понесенные Подрядчиком в связи с шығындар Тапсырыс берушінің тарапынан қосымша өтелуге вышеизложенным, не подлежат дополнительному возмещению со стороны Заказчика.

7.3. Тапсырыс беруші Мердігердің жоғарыда айтылған 7.3. Заказчик не несет ответственности за какой-либо ущерб или себептермен оларды толық аяқтағанға және қабылдағанға какие-либо повреждения Работ Подрядчика по причинам дейін жұмыстардың қандай да бір зияны немесе зақымдануы вышеизложенным до их полного завершения и приемки, и Подрядчик үшін жауапкершілік көтермейді және Мердігер қосымша өтеусіз без дополнительного возмещения осуществляет все исправления қандай да бір зиянды барлық түзетуді, қандай да бір какого-либо ущерба, каких-либо повреждений и прочих дефектов в зақымдануды және өзге де жоғары айтылғандар нәтижесінде результате вышеизложенного. өзге де ақауларды жүзеге асырады.

7.4. Мердігер өнім беруді ұйымдастыру, Мердігер беретін, 7.4. Подрядчик несет ответственность за организацию поставок, Объектіге жеткізілуге тиіс барлық материалдар мен транспортирования, разгрузки и хранения всех поставляемых жабдықтарды тасымалдау, тиеу және сақтау үшін жауапты Подрядчиком материалов и оборудования, которые должны быть доставлены на Объект.

Өнімді беру тек қана Мердігердің атына жүзеге асырылады. Поставки осуществляются исключительно на имя Подрядчика. Ни при Ешқандай жағдайда да Тапсырыс беруші өнім беруге, өңдеуге, каких обстоятельствах Заказчик не должен нести ответственность за сақтауға және көлік құралдарының тоқтап тұруына ақы төлеуге расходы, связанные с поставкой, обработкой, хранением и оплатой байланысты шығыстар үшін жауап беруге тиіс емес. Ешқандай простоя транспортных средств. Никакие поставки не должны быть да өнім беру Тапсырыс берушінің атына жіберілмейді. адресованы Заказчику.

7.5. Мердігердің іс-қимылдары жабдықтардың және Шеткері 7.5. При возникновении ситуаций, когда действия Подрядчика ұйымдардың авариялық тоқтауына, сондай-ақ олардың істен привели к аварийным остановкам оборудования и других шығуына әкелген жағдай туындаса – мердігерлік ұйымға коммуникаций Сторонних организаций, а также к выходу их из строя – Тапсырыс берушіге келген барлық материалдық шығындар мен на подрядную организацию возлагается полное восстановление Шеткері ұйымдардың айыппұлдың орнын толтыру жүктеледі. понесенных Заказчиком материальных затрат и штрафов сторонних организаций.

Егер Мердігерге тиеселі төлем сомасы, аталған шығындарды Егер Мердігерге тиеселі төлем сомасы, аталған шығындарды Если суммы, подлежащие выплате Подрядчику, недостаточны для жабу үшін жеткіліксіз болса, Мердігер айырма соманы покрытия указанных расходов, Подрядчик обязан выплатить Тапсырыс берушіге өз қаражатынан төлеуге міндетті. Заказчику разницу из своих средств.

7.6 Мердігер Тапсырыс берушіге Участкеде материалдар мен 7.6. Подрядчик предоставляет Заказчику график получения жабдықтар алу кестесін береді. Сақтау, тесеу немесе қатарлап материалов и оборудования на Участке. Для хранения, укладки или жинау үшін Тапсырыс беруші рұқсат берген учаскелер ғана штабелирования могут использоваться только участки, пайдаланылуы мүмкін. санкционированные Заказчиком.

Егер Мердігер өзінің материалдары мен жабдықтарын тиеуді В случае если Подрядчик задерживает разгрузку и хранение своих және сақтауды кідіретін болса, және егер мұндай кідірту материалов и оборудования, и если такая задержка может нанести тұтастай алғанда жұмыстарды жүзеге асыруға зиян келтіретін ущерб осуществлению Работ в целом, Заказчик может осуществить болса, Тапсырыс беруші Мердігердің материалдары мен разгрузку и хранение материалов и оборудование Подрядчика (но не жабдықтарын тиеу мен сақтауды Мердігердің есебінен жүзеге обязан делать это) за счет Подрядчика. асыруы мүмкін (бірақ жасауға міндетті емес).

Егер тиеуді немесе Тапсырыс жүзеге асыратын болса, В случае, если такую разгрузку или хранение осуществляет Заказчик, жоғарыда айтылғанның зиянына немесе зақымдануы-на весь риск, связанный с ущербом или повреждением байланысты бүкіл тәуекелді Мердігер көтереді. вышеупомянутого, несет Подрядчик.

7.7. Тапсырыс беруші беретін материалдар мен жабдықтарды 7.7. Материалы и оборудование, поставляемые Заказчиком, Тапсырыс беруші мен Мердігер бірлесіп қабылдайды және принимаются и проверяются совместно Заказчиком и Подрядчиком. тексереді. Құрылыс алаңында тиеуді Мердігер жүзеге асырады. Разгрузку на стройплощадке осуществляет Подрядчик.

Мұндай қабылдау Мердігер дайындайтын қабылдау туралы Такая приемка должна быть засвидетельствована письменным жазбаша құжатпен куәландырылуға тиіс. Кез келген кем шығу документом о приемке, который подготавливается Подрядчиком. немесе осындай материалдар мен жабдықтарға қолданылатын Любая недостача или повреждение применительно к таким зақымдану қабылдау туралы жазбаша құжатта нақты материалам и оборудованию должны быть четко зафиксированы в белгіленуге тиіс. письменном документе о приемке.

Осындай материалдар мен жабдықтарды қабылдағаннан кейін После приемки таких материалов и оборудования Подрядчик несет Мердігер осындай материалдар мен жабдықтардың өңделуі полную ответственность за обработку и хранение таких материалов и мен сақталуы үшін толық жауап береді және, жоғарыда оборудования, и несет полную ответственность в случае утраты или көрсетілген жоғалған немесе зақымданған жағдайда толық повреждения вышеуказанного. жауап береді.



7.8. Егер Шартта Тапсырыс берушінің материалдарын немесе 7.8. В случае, если Договором предусмотрена поставка материалов жабдықтарын беру көзделген болса, Мердігер Тапсырыс или оборудования Заказчика, Подрядчик должен заблаговременно берушіні оларды беру үшін қажет болуы мүмкін мерзім туралы уведомить Заказчика о сроках, которые могут оказаться күні бұрын хабардар етуге тиіс. Бұл мерзімдер Мердігердің необходимыми для их поставки. Эти сроки должны быть жұмыс кестесінде көзделген болуы тиіс. предусмотрены графиком работ Подрядчика.

7.9. Егер Шартқа сәйкес Тапсырыс беруші осы Шартта 7.9. Если в соответствии с Договором Заказчик должен обеспечить көзделген жұмыстарды орындау үшін негізді көлемде электр электричество и воду в обоснованных количествах для выполнения энергиясымен және сумен қамтамасыз етуге тиіс болса, работ, предусмотренных настоящим Договором, Подрядчик несет Мердігер қосудың орындалуы үшін және су мен электр ответственность за выполнение подключения и за распределение энергиясын Тапсырыс беруші белгілеген қосу нүктесінен бөлу воды и электроэнергии от точек подключения, определяемых үшін жауап береді. Осы қызметтермен қамтамасыз етудегі Заказчиком. Перерывы в обеспечении этими услугами могут являться үзілістер жұмыстардың ұзақтығын өзгерту үшін негіз болып основанием для изменения срока продолжительности Работ. табылады.

7.10. Мердігер Учаскенің аумағын таза ұстайды. Мердігер 7.10. Подрядчик содержит территорию Участка в чистоте. Подрядчик Учаскеден барлық құрылыс қоқысын әкетуге және Учаскеніңи обязан удалять с Участка весь строительный мусор и оперативно жедел түрде тәртіпке келтіруге тиіс. Егер Мердігер Учаскеніңи приводит Участок в порядок. В случае, если Подрядчик окажется не Шарт талап ететіндей таза ұстауға жағдайы келмесе, Тапсырыс в состоянии содержать Участок в чистоте, как того требует Договор, беруші шығыстарды Мердігердің есебіне жатқыза отырып, осы Заказчик может выполнить эту работу, отнеся расходы за счет жұмысты орындауы мүмкін. Подрядчика.

7.11. Форс-мажорлық шарттарды қоспағанда, егер Мердігер 7.11. За исключением форс-мажорных условий, если Подрядчик не Шартта айтылған мерзімде жұмысты орын-дамаса Тапсырыс выполняет работы в сроки, оговоренные Договором, Заказчик без беруші Шарттың шеңберінде өзінің басқа құқықтарына зиянсыз ущербa другим своим правам в рамках Договора вычитает из Цены Шарттың бағасынан әр бір мерзімі өткен күнге 0,01 % Договорa в виде неустойки сумму в размере 0,01 % от стоимости сомасында тұрақсыздық айыбын есептеп шығарып отырады, невыполненной Работы за каждый день просрочки, начиная со дня, Шартпен белгіленген Жұмыстарды орындау күнінен кейінгі следующего за днем выполнения Работ, установленного Договором, күннен бастап Жұмыстарды нақты орындау күніне дейін. не включая день фактического выполнения Работ.

7.12. Форс-мажорлық шарттарды қоспағанда, егер Мердігер 7.12. За исключением форс-мажорных условий, если Подрядчик не Шартта айтылған мерзімде жұмысты орын-дамаса Тапсырыс выполняет промежуточные работы в сроки, оговоренные графиком беруші Шарттың шеңберінде өзінің басқа құқықтарына зиянсыз производства работ, Заказчик без ущерба другим своим правам в Шарттың бағасынан әр бір мерзімі өткен күнге 0,01 % рамках Договора вычитает из Цены Договора в виде неустойки сомасында тұрақсыздық айыбын есептеп шығарып отырады, сумму в размере 0,01 % от стоимости невыполненной промежуточной жұмыс өндірісі кестесімен белгіленген аралық Жұмыстарды Работы за каждый день просрочки, начиная со дня, следующего за орындау күнінен кейінгі күннен бастап Жұмыстарды нақты днем выполнения Работ, установленного графиком производства работ, не включая день фактического выполнения промежуточных Работ.

7.13. Егер Тапсырыс беруші Мердігерге тиесілі соманы Шартта 7.13. Если Заказчик не выплачивает Подрядчику причитающуюся ему көрсетілген мерзімде төлемесе, онда бұл жағдайда ол сумму в сроки, указанные в Договоре, то в этих случаях он Мердігерге мерзімі өткен әрбір күн үшін тиесілі сомасының 0,01 выплачивает Подрядчику неустойку по задержанным платежам в % мөлшерінде кідірілген төлемдер бойынша тұрақсыздық размере 0,01%, от суммы платежа, но не более 10% от неоплаченной айыбын төлейді, төленбеген соманың 10 % көп емес. суммы. Тұрақсыздық айыбы келесі төлеммен жүргізіледі. Тұрақсыздық За несвоевременную приемку Работ, Подрядчик вправе начислить в айыбының пайызы төлем жүргізілуі тиіс болған күннен бастап адрес Заказчика неустойку в размере 0,01 % от суммы есептеледі және соңғы төлем жүргізілген кездегі күнімен несвоевременно принятых Работ, но не более 10% от стоимости аяқталады. Жұмыстарды уақытында қабылдамағаны үшін, принятых Работ. Мердігер Тапсырыс берушінің уақытында қабылданбаған Жұмыстардың сомасынан 0,01 % мөлшерінде тұрақсыздық айыбын Тапсырыс берушінің мекенжайына есептеп жазуға құқылы.

7.14. Айыпты Тарапқа келісімнің шартын орындамағаны үшін 7.14. Обязанность уплаты неустойки возникает при условии жазбаша түрде талап қойылған жағдайда, айыппұлды төлеу предъявления требований в письменной форме к виновной Стороне. міндеті пайда болады. Айыппұлды төлеу Тараптарды Келісім- Уплата неустойки не освобождает Стороны от выполнения шарттың міндеттелелерін орындаудан босатпайды. договорных обязательств.

7.15. Жұмысты түзетуден немесе орындаудан бас тартқаны 7.15. За отказ от выполнения или исправления Работ либо их части үшін Мердігер Тапсырыс берушінің талабымен Шарт құнына Подрядчик обязан по требованию Заказчика оплатить штраф в 10%-ы мөлшерінде айыппұл төлеуге міндеті (Жұмыстар размере 10% от Цены Договора (части Работ). бөлігінде).

7.16. Мердігер тарапынан жұмысты орындауды кідірту оған 7.16. Задержка с выполнением Работ со стороны Подрядчика может жүктелген келесі санкцияларға әкелуі мүмкін: Шартты бұзу привести к следующим санкциям, возлагаемым на него: расторжение Шартты орындауды қамтамасыз етуді тоқтатумен, егер Договора с удержанием обеспечения исполнения Договора, если осындай бар болса. таковое имеется.

7.17. Мердігер, егер Шартты орындауды кешіктіру форс-мажор 7.17. Подрядчик не лишается своего обеспечения исполнения жағдайларының нәтижесі болса, өзінің Шартты орындауды Договора и не несет ответственность за выплату неустоек или қамтамасыз етуден айырылмайды және расторжение Договора в силу невыполнения его условий, если Шарттың талаптарын орындамауына орай тұрақсыздық айыбын задержка с выполнением Договора является результатом форс-мажорных обстоятельств. төлеуге немесе оны бұзуға жауапкершілік жүктемейді.

7.18. Шарттың мақсаты үшін «форс-мажор» Тараптардың 7.18. Для целей Договора «форс-мажор» означает событие, есебіне немесе салақтығына байланысты емес және күтпеген неподвластное контролю Сторон, не связанное с просчетом или сипаттағы Тараптар тарапынан бақылауға бағынбайтын небрежностью Сторон и имеющее непредвиденный характер. оқиғаны білдіреді.



Мұндай оқиғалар әскери іс-қимылдар, табиғи немесе зілзала Тәкие события могут включать, но не ограничиваться действиями, апаттары, індет, карантин мен тауарларды беруге эмбарго таими как: военные действия, природные или стихийные бедствия, сияқты іс-қимылдарды қамтуы мүмкін, бірақ олармен эпидемия, карантин и эмбарго на поставки товаров. шектелмейді.

7.19. Форс-мажор жағдайлары туындаған кезде Мердігер 7.19. При возникновении форс-мажорных обстоятельств Подрядчик Тапсырыс берушіге мұндай жағдайлар мен олардың себептері должен незамедлительно направить Заказчику письменное туралы тез арада жазбаша хабарлама жіберуге тиіс. уведомление о таких обстоятельствах и их причинах.

Егер Тапсырыс берушіден өзгеше жазбаша нұсқаулықтар Если от Заказчика не поступает иных письменных инструкций, түспесе, Мердігер Шарт бойынша өзінің міндеттемелерін Подрядчик продолжает выполнять свои обязательства по Договору, орындауды ол орынды болғанынша жалғастырады және форс- насколько это целесообразно, и ведет поиск альтернативных мажор жағдайларына байланысты емес Шартты орындаудың способов выполнения Договора, не зависящих от форс-мажорных баламалы тәсілдерін жүргізеді. обстоятельств.

7.20 Сатып алушы Шарт бойынша Жеткізушіге тиесілі төлемнен 7.20 Заказчик вправе удержать сумму пени и/или штрафа из өсімақы және/немесе айыппұл сомасын ұстап қалуға құқылы. платежа, причитающегося Поставщику по Договору.

## 8. КЕПІЛДІКТЕР

## 8. ГАРАНТИИ

8.1. Мердігер Тапсырыс берушіге орындалатын жұмыстардың 8.1. Подрядчик гарантирует Заказчику, что выполнение работы будет жобалауға арналған тапсырмаларға сәйкес келетіндігіне кепілдік соответствовать заданию на проектирование. береді.

Осы талаптарға сәйкес келмейтін, оның ішінде жеткіліксіз Работа, не соответствующая этим требованиям, в том числе негізделген және рұқсатсыз өзгертілген жұмыстар ақаулы деп содержащая недостаточно обоснованные и несанкционированные танылады. изменения признается дефектной.

Мердігер жобалық-сметалық құжаттардың сүйемелдеуіне, 8.2. Подрядчик гарантирует сопровождение проектно - сметной сондай-ақ Тапсырыс берушінің оң нәтижелі қорытындыны документации, а также исправлять в указанные сроки все замечания алуына дейін сараптаманың ескертулерінде көрсетілген вневедомственной экспертизы до получения Заказчиком мерзімдерде түзетуіне кепілдеме береді. положительного заключения.

Тапсырыс берушінің талап етуі бойынша Мердігер По требованию Заказчика Подрядчик должен предоставить материалдар мен жабдықтардың сапасын куәландыратын документы, удостоверяющие качество материалов и оборудования. құжаттарды беруге тиіс.

Мердігер жобалық және іздеу жұмыстарының шарты бойынша 8.3 Подрядчик по договору подряда на проектные и изыскательские Тапсырыс берушіге үшінші тұлғаларда мердігермен работы гарантирует Заказчику отсутствие у третьих лиц права дайындалған жобалық-сметалық құжаттардың негізінде воспрепятствовать или ограничивать выполнение работ на основе орындалатын жұмыстарды шектеуге және кедергі келтіруге подготовленной подрядчиком проектно сметной документации құқығы жоқ екендігіне кепілдік береді.

Мердігер Тапсырыс берушіге пайдалануға кепілдікті үш жыл Подрядчик предоставляет гарантию Заказчику на эксплуатацию мерзімге береді. сроком на три года.

## 9. ШАРТТЫ БҰЗУ ТӘРТІБІ

## 9. ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

9.1. Егер басқа тарап Шартта көзделген қағидатты талаптардан 9.1. Заказчик или Подрядчик могут расторгнуть Договор до срока, айыратын Шарттың талаптарын едәуір бұзушылық жасаған указанного в Договоре, если другой Стороной совершенно болса, Тапсырыс беруші немесе Мердігер Шартта көрсетілген существенное нарушение условий Договора, которое лишает его мерзімге дейін Шартты бұза алады. принципиальных условий, предусмотренных Договором.

9.2. Шарттың талаптарын едәуір бұзу мынаны қамтиды, бірақ 9.2. Существенное нарушение условий Договора включает в себя санамаланғанмен шектеліп қалмайды: следующее, но не ограничивается перечисленным:

- 1) егер Мердігер жұмыстар кестесін орындау мерзімін бұзса, 1) Заказчик может расторгнуть Договор, в одностороннем порядке, Тапсырыс беруші бір жақтан Шартты бұза алады; если Подрядчик срывает сроки выполнения графика Работ;
- 2) Мердігер Тапсырыс берушінің тоқтатуға рұқсатын алмай 2) Подрядчик приостанавливает Работы сроком до 5 (пяти) дней, мерзімі 5 күнге дейін жұмысты тоқтата тұрса; причем остановка не была санкционирована Заказчиком;
- 3) Мердігер Тапсырыс беруші белгілеген негізді уақыт кезеңі 3) Подрядчик не устраняет Дефекты, указанные Заказчиком в ішінде Тапсырыс беруші көрсеткен Ақауларды жоймаса; течение обоснованного периода времени, определенного Заказчиком;
- 4) Тапсырыс беруші Мердігерге жұмыстар барысын кідіртуге 4) Заказчик дает Подрядчику указания задержать ход Работ, и такое нұсқама 15 (он бес) күн ішінде күшін жоймаса; указание не отменяется в течение 15 (пятнадцати) дней;
- 5) Мердігер осы Шарттың 5.1.1-т бұзылғанда, Тапсырыс 5) Подрядчик в нарушении п.5.1.1. настоящего Договора, не берушіге сәйкестік сертификатын ұйсынбайды. предоставляет сертификаты соответствия Заказчику;
- 6) не Тапсырыс беруші, не Мердігер оның қайта 6) либо Заказчик, либо Подрядчик терпит банкротство или ұйымдастырылуын немесе бірлесуін қоспағанда, банкротқа ликвидируется по каким-либо причинам, за исключением его ұшыраса немесе қандай да бір себептермен таратылса; реорганизации или объединения;
- 7) Мердігер жобалау құжаттамасында және шарттық 7) Подрядчик пренебрегает правилами производства Работ, құжаттамада көрсетілген жұмыстарды жүргізу ережелерін, инструкциями и положениями, указанными в проектной документации нұсқаулықтарын және ережелерін ескермейтін болса. и договорной документации.

9.3. Егер Шарт Мердігердің Шартты едәуір бұзуы себебінен 9.3. Если Договор расторгается по причине существенного бұзылса, Тапсырыс беруші Тапсырыс берушінің жаңа нарушения Договора Подрядчиком, Заказчик оплачивает Подрядчику Мердігерді таңдауына аванстар мен шығындарды шегере оставшиеся суммы за фактически выполненные работы, за вычетом отырып, Мердігерге іс жүзінде орындалған жұмыстар үшін авансов и издержек Заказчика, а также причиненных нарушением қалған соманы төлейді. Егер Тапсырыс берушінің Шартты Договора убытков. Если общая сумма затрат Заказчика, связанных с бұзуға байланысты шығындарының жалпы сомасы Мердігерге расторжением Договора, превышает общую сумму, причитающуюся тиесілі жалпы сомадан асып түссе, айырма Тапсырыс берушіге Подрядчику, разница составляет долг, подлежащий выплате төленуге жататын борышты құрайды. Заказчику.



9.4. Егер Мердігердің Шарт талаптарын едәуір бұзуы себебінен 9.4. Все материалы и Оборудование, находящиеся на Объекте, а Шарт бұзылатын болса, Объектідегі барлық материалдар мен также временные сооружения и выполненные строительные работы Жабдық, сондай-ақ уақытша құрылымдар мен орындалған считаются собственностью Заказчика и находятся в его құрылыс жұмыстары Тапсырыс берушінің меншігі болып распоряжении до разрешения финансовых разбирательств, саналады және Шартты бұзуға байланысты қаржылық связанных с расторжением Договора, если Договор расторгается по талқылаулар шешілгенге дейін оның билігінде болады. причине существенного нарушения условий Договора Подрядчиком.

9.5. Шартты бұзған кезде, алдын ала төлем талабында 9.5. При расторжении Договора, заключенного на условиях жасасқан, Мердігер адын ала төлемді Тапсырыс берушінің предоплаты, Подрядчик обязуется вернуть предоплату на текущий ағымдағы шотына Шартты бұзған кезден бастап 7 банкілік күн счет Заказчика в течение 7 банковских дней с момента расторжения ішінде қайтаруға міндеттенеді. Договора

9.6 Тапсырыс беруші кез-келген уақытта бір жақты тәртіпте 9.6. Заказчик вправе в любое время в одностороннем порядке Шартты бұзуға құқылы, оны одан әрі орындаудың орынсыз расторгнуть Договор в силу нецелесообразности его дальнейшего болуымен байланысты, немесе Мердігермен Шарт талабын исполнения, либо в случае нарушения Подрядчиком условий бұзу болған кезде. Договора.

9.7 Шарт бір жақты тәртіпте мерзімен бұрын бұзылғанда, 9.7. В случае досрочного расторжения Договора в одностороннем Тапсырыс берушімен Мердігер мекенжайына Шартты бұзудың порядке, Заказчиком в адрес Подрядчика направляется болжалды күніне дейін тиісті жазбаша хабарлама 30 (отыз) соответствующее письменное уведомление за 30 (тридцать) күнтізбелік күн қалғанда жолдайды. календарных дней до предполагаемой даты расторжения Договора.

#### 10. ДАУДЫ ШЕШУ ТӘРТІБІ

#### 10. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРА

10.1. Тапсырыс беруші мен Мердігер Шарт бойынша немесе 10.1. Заказчик и Подрядчик должны прилагать все усилия к тому, соған байланысты олардың арасында туындай-тын барлық чтобы разрешать в процессе прямых переговоров все разногласия келіспеушіліктерді немесе дауларды тіке-лей келіссөздер или споры, возникающие между ними по Договору или в связи с ним. үдерісінде шешуге барлық күш-жігер-лерін салуға тиіс.

10.2. Егер осындай ресми емес келіссөздер басталғанынан 10.2. Если после начала таких неофициальных переговоров Заказчик Шарт бойынша дауды Тапсырыс беруші мен Мердігер бейбіт и Подрядчик не могут мирным путем разрешить спор по Договору, жолмен шеше алмайтын болса, Тараптардың кез келгені бұл любая из Сторон может потребовать решения этого вопроса в мәселені Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес соответствии с законодательством Республики Казахстан. шешуді талап етуі мүмкін.

10.3. Дауды сот тәртібімен шешу кезінде, дау Қазақстан 10.3. При разрешении спора в судебном порядке спор Республикасы заңнамаларымен сәйкес Шартты жасау орны рассматривается в суде по месту заключения Договора по бойынша сотта қаралады. законодательству Республики Казахстан.

#### 11. ОРЫНДАЛҒАН ЖҰМЫСТАРДЫ ТАПСЫРУ-ҚАБЫЛДАУ ТӘРТІБІ

#### 11. ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМА ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

11.1. Мердігер Шартта айтылған барлық жұмыстар 11.1. Подрядчик после окончания всех работ, оговоренных аяқталғаннан кейін Тапсырыс берушіге жұмыстардың Договором, направляет уведомление Заказчику об окончании Работ с аяқталғаны туралы хабарлама жібереді, аяқталған Жұмысты приглашением рабочей комиссии для оценки завершенности Работ и бағалауға және жұмыс комиссиясының актісін жасауға жұмыс составления акта рабочей комиссии. комиссиясын шақырумен.

11.2. Жұмыс комиссиясы Мердігердің қатысуымен өткізіледі.

11.2. Рабочая комиссия проводится с участием Подрядчика.

11.3. Жұмыс комиссиясы Актісінің күні жұмыстар аяқталған күн болып саналады.

11.3. Дата Акта Рабочей комиссии считается датой завершения Работ, если не назначается Государственная комиссия.

11.4. Жұмыс комиссиясы шалалықтардың тізбесін жасайды және оларды жою мерзімін көрсетеді. Шалалықтарды жою күні Шарттың аяқталған күні болып саналады. Барлық шалалықтарды жою фактісі анықталады:

11.4. Рабочая комиссия составляет перечень недоделок и указывает срок их устранения. Дата устранения недоделок является датой завершения Договора. Факт устранения всех недоделок определяется:

• Объектіні пайдалануға түпкілікті қабылдау актісімен

• Актом окончательной приемки Объекта в эксплуатацию;

• Мемлекеттік комиссия актісімен анықталады.

• Актом Государственной комиссии.

11.5. Жұмыс аяқталғанда Мердігер Тапсырыс берушіге

11.5 По окончанию Работ Подрядчик представляет Заказчику технические документы в зависимости от вида выполняемых работ

Жұмысты орындауды тапсыру-қабылдау Актісі;

Акт сдачи-приемки выполненных Работ;

№2 үлгідегі Жұмысты орындауды қабылдау Актісі;

Акт приемки выполненных Работ формы №2;

Жөндеуден қабылдау Актісі;

Акт приемки из ремонта;

құрылыс-жөндеу жұмыстарының ведомосі (тізімдемесі);

Ведомость (опись) ремонтно-строительных работ;

Орындаушылық сызбасы;

Исполнительная схема;

Жасырын жұмыстарды куәландыру актісі;

Акты освидетельствования скрытых работ;



12. ШАРТ МІНДЕТТЕМЕСІН ОРЫНДАУ МЕРЗІМІ	12. СРОК ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
12.1. Шарттың күшіне енетін күні жұмыстардың басталған мерзімі болып саналады.	12.1 Сроком начала Работ считается дата вступления в силу Договора.
12.2. Жұмыстарды орындау мерзімі Жұмыстарды сатып алу тізімінде көрсетілген мерзімдерге сәйкес жүргізілуі тиіс (1Қосымшаға).	12.2. Сроки выполнения Работ должны осуществляться в соответствии со сроками, указанными в перечне закупаемых Работ (Приложение №1).
13. ШАРТТЫҢ БАСҚА ДА ТАЛАПТАРЫ	13. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА
13.1. Мердігер Шартта көзделген барлық жұмыстардың орындалуын қамтамасыз етуді міндетіне алады.	13.1. Подрядчик обязуется обеспечить выполнение всех Работ, предусмотренных Договором.
13.2. Шарт қазақ және орыс тілдерінде жасалған. Шартты төрелік сотта қарау қажет болған жағдайда Шарттың мемлекеттік және/немесе орыс тілдеріндегі данасы қаралады. Шартқа қатысты тараптар алмасатын барлық хат алмасу мен басқа да құжаттама осы талаптарға сәйкес болуы тиіс.	13.2. Договор составлен на казахском и русском языках. В случае возникновения противоречий при толковании текста Договора, составленного на русском языке, приоритет отдается тексту Договора, составленному на русском языке. Вся относящаяся к Договору переписка и другая документация, которой обмениваются Стороны, должны соответствовать данным условиям.
Жол хаттар жолдау Шартын орындаумен байланысты, орыс тілінде.	Допускается направление писем, связанных с исполнением Договора, на русском языке.
13.3. Мердігер Тапсырыс берушінің алдын ала жазбаша келісімінсіз қандай да болмасын адамға Шарттың мазмұнын немесе оның қандай да бір ережелерін, сондай-ақ Тапсырыс беруші немесе осы Шартты орындау үшін Мердігер тартқан персоналды қоспағанда, оның атынан басқа адам берген техникалық құжаттаманы, жоспарларды, сызбаларды, модельдерді, үлгілерді немесе ақпаратты ашпауға тиіс. Көрсетілген ақпарат бұл персоналға құпия түрде және шарттық міндеттемелерді орындау үшін қажетті шамада берілуге тиіс. Мердігер Тапсырыс берушінің алдын ала жазбаша келісімінсіз қандай да болмасын жоғарыда санамаланған құжаттарды немесе ақпаратты Шартты іске асыру мақсатынан басқа пайдаланбауға тиіс.	13.3. Подрядчик не должен без предварительного письменного согласия Заказчика раскрывать кому-либо содержание Договора или какого-либо из его положений, а также технической документации, предоставленной Заказчиком или от его имени другими лицами, за исключением того персонала, который привлечен Подрядчиком для выполнения Договора. Указанная информация должна предоставляться этому персоналу конфиденциально и в той мере, насколько это необходимо для выполнения договорных обязательств. Подрядчик не должен без предварительного письменного согласия Заказчика использовать какие-либо вышеперечисленные документы или информацию, кроме как в целях реализации Договора.
13.4. Мердігермен міндеттемесін тиісті түрде орындамағанда (Мердігер Тапсырыс берушімен белгіленген Ақаулықты түзеткен жоқ, Участке тазалықты қолдамайды және т.б.) Мердігермен төлеуге жататын сомандан, Тапсырыс берушінің шығын бағасы алынып тасталады, Мердігермен Шарт бойынша міндеттемені орындаумен байланысты, Тапсырыс берушінің амалсыз шығынын өтемақысын қоса алғанда, бұл жөнінде Мердігерге жазбаша хабарлама жібере отырып.	13.4. В случаях ненадлежащего исполнения обязательств Подрядчиком (Подрядчик не исправил Дефекты в срок, установленный Заказчиком, не поддерживает чистоту на Участке и др.) из суммы уже подлежащей к выплате Подрядчику, вычитается стоимость расходов Заказчика, связанных с исполнением обязанностей Подрядчика по Договору, включая компенсации вынужденных затрат Заказчика, с письменным уведомлением об этом Подрядчика.
13.5. Шартта Тапсырыс беруші мен Мердігер белгіленген тәртіппен келіскен өзге де айыппұл санкциялары не Республикасының заңнамасына қайшы келмейтін өзге де талаптар көзделуі мүмкін, Тараптармен Шартқа қосымша келісімдер түрінде рәсімделген.	13.5. Договором могут быть предусмотрены иные штрафные санкции, согласованные Заказчиком и Подрядчиком в установленном порядке, не противоречащие законодательству Республики Казахстан, оформленные Сторонами в виде дополнительных соглашений к Договору.
13.6. Жұмысты орындау мәселесіне қатысты, Тапсырыс беруші мен Мердігер арасында ресми араласу, жазбаша түрде ғана күші бар және рұқсат етілді деп есептеледі, егер тіпті өтініш (ескерту, тапсырыс, шағым, хабарлама және т.б.) мемлекеттік және/немесе орыс тілінде жолданған болса (жасалса).	13.6. Официальное общение между Заказчиком и Подрядчиком, которое касается вопросов выполнения Работ, имеет силу только в письменном виде и считается допустимым, если даже обращение (уведомление, заявка, претензия, сообщение и др.) направлены (составлены) на государственном и/или русском языке.
13.7. Шартқа сәйкес тараптардың бірі екінші тарапқа жіберетін кез келген хабарлама кейіннен түпнұсқасын бере отырып, хат, жеделхат, телекс немесе факс түрінде жіберіледі.	13.7. Любое уведомление, которое одна Сторона направляет другой Стороне в соответствии с Договором, высылается в виде письма, телеграммы, телекса или факса с последующим предоставлением оригинала.
13.8. Хабарлама жеткізілгеннен кейін немесе күшіне ену көрсетілген күні (егер хабарламада көрсетілсе) күшіне енеді, ол бұл күндердің қайсысы кеш болатындығына байланысты.	13.8. Уведомление вступает в силу после доставки или в указанный день вступления в силу (если указано в обращении), в зависимости от того, какая из этих дат наступит позднее.
13.9. Салық шот-фактурасының деректемелері Тапсырыс берушімен үш күннен кешіктірмей Мердігерді жазбаша түрде ескерту талабымен өзгертіле алады.	13.9. Реквизиты налоговых счетов-фактур могут быть изменены Заказчиком при условии письменного уведомления Подрядчика не менее чем за три дня.



**14. ШАРТТЫҢ ӨРЕКЕТ ЕТУ МЕРЗІМІ**

14.1. Шарт тараптар қол қойған кезден бастап күшіне енеді және 31.12.2019 ж дейін өрекет етеді.

**14. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА**

14.1. Договор вступает в силу с момента подписания Договора обеими Сторонами и действует до 31.12.2019 г.

**15. ТАРАПТАРДЫҢ ЗАҢДЫ МЕКЕНЖАЙЛАРЫ, БАНК ДЕРЕКТЕМЕЛЕРІ ЖӘНЕ ҚОЛДАРЫ:**

**Тапсырыс беруші:**  
070002, Қазақстан Республикасы, Шығыс Қазақстан облысы, Өскемен қ., Бажов к-сі, 10  
«Шығыс Қазақстан аймақтық энергетикалық компания»  
СТН: 181600059211 БИН: 990340002992

ИИК:KZ666017151000001608 в АО "Народный банк Казахстана", БИК: HSBKZKX

20.05.2013ж. Өскемен қ. Әділет Министрлігімен бер. заң тұлғаны қайта тіркеу туралы анықтама 2622-1917-01-АО ҚҚС бойынша куәл.: серия 18001, № 0022452, от 09.08.2012 факс / тел.: (7232) 75-20-51  
e-mail: headoffice@ekrec.kz

**15. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН**

**Заказчик:**  
070002, Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск, ул. Бажова, 10  
Акционерное общество Восточно-Казахстанская региональная РНН: 181600059211 БИН: 990340002992

ИИК: KZ666017151000001608 в АО "Народный банк Казахстана", БИК: HSBKZKX

справка. о гос. перерег.юр. лица № 2622-1917-01-АО, выд. Управлением Юстиции г.Усть-Каменогорска 20.05.2013 г. Свид. по НДС: серия 18001, № 0022452, от 09.08.2012 факс / тел.: (7232) 75-20-51  
e-mail: headoffice@ekrec.kz

**Заместитель Председателя Правления по развитию / Басқарма Төрағасының даму жөніндегі орынбасарының**

\_\_\_\_\_ м.о. / м.п.

**Маканов Е.Т.**

**Мердігер:**

Мекенжайы: [АдресКонтрагентаКаз]

ПолноеНаименованиеКонтрагентаКаз

[РННКонтрагента], [БИНКонтрагента]  
[БанковскийСчетКонтрагента] [БанкСчетаКонтрагента]  
[АдресБанкаСчетаКонтрагента], [БИКБанкаСчетаКонтрагента]  
заң тұлғаны қайта тіркеу туралы куәл. Серия \_\_ № \_\_\_\_  
ҚҚС бойынша куәл: [СвидетельствоПоНДСКонтрагента]  
факс / [ТелефонКонтрагента]  
e-mail: ЭлектроннаяПочтаКонтрагента

**Подрядчик:**

Адрес: [АдресКонтрагента]

ПолноеНаименованиеКонтрагента

[РННКонтрагента], [БИНКонтрагента]  
ИИК:[БанковскийСчетКонтрагента] в [БанкСчетаКонтрагента]  
[АдресБанкаСчетаКонтрагента], [БИКБанкаСчетаКонтрагента]  
свид. о перерег.юр. лица серия \_\_ № \_\_\_\_  
Свид. по НДС: [СвидетельствоПоНДСКонтрагента]  
факс / [ТелефонКонтрагента]  
e-mail: ЭлектроннаяПочтаКонтрагента

**Должность****Руководитель Подрядчика**

*Договор визировали: / Келісім-шартқа бұрыштама қойғандар:*

- Заместитель Председателя Правления-
  - o Коммерческий директор
  - o Управляющий директор по развитию
  - o Начальник юридического управления
  - o И.о. Начальник управления перспективного развития
  - o Начальник отдела тарифообразования
  - o Главный бухгалтер
  - o Начальник управления капитального строительства
  - o Исполнитель \_\_\_\_\_



САТЫП АЛЫНАТЫН ЖҰМЫСТАР ТІЗБЕСІ

№ п/п	Номенклатура	Тауардың атауы	Өлшем бірлігі	Жұмыс бірлігі үшін ҚҚС-сыз бағасы, теңге	Саны	Жалпы құны	Жұмысты орындау мерзім
1	163100101	Модернизация и реконструкция ВЛ 0,4кВ КТПН-285 п.Левый берег Л-1,2,3,4	Жұмыс		1		шартқа қол қойылғанан бастап 31.12.2020 ж дейін
2	163100101	Модернизация и реконструкция ВЛ 0,4кВ КТПН-285-2 п.Левый берег Л-1,2,3	Жұмыс				шартқа қол қойылғанан бастап 31.12.2020 ж дейін
3	163100101	Модернизация и реконструкция ВЛ 0,4кВ КТП-143 Л-1,3	Жұмыс		1		шартқа қол қойылғанан бастап 31.12.2020 ж дейін
4	163100101	Модернизация и реконструкция ВЛ-0,4кВ ТП-9-1	Жұмыс		1		шартқа қол қойылғанан бастап 31.12.2020 ж дейін
5	163100101	Модернизация и реконструкция ВЛ-0,4кВ КТП-81	Жұмыс		1		шартқа қол қойылғанан бастап 31.12.2020 ж дейін
6	163100101	Модернизация и реконструкция ВЛ-0,4кВ КТП-114	Жұмыс		1		шартқа қол қойылғанан бастап 31.12.2020 ж дейін
7	163100101	Модернизация и реконструкция ВЛ 0,4кВ ТП-76 Л-1	Жұмыс		1		шартқа қол қойылғанан бастап 31.12.2020 ж дейін
8	163100101	Модернизация и реконструкция ВЛ-0,4 кВ КТП-135 Л-2	Жұмыс		1		шартқа қол қойылғанан бастап 31.12.2020 ж дейін
9	163100101	Модернизация и реконструкция ВЛ 0,4кВ КТП-143 Л-4	Жұмыс		1		шартқа қол қойылғанан бастап 31.12.2020 ж дейін
10	163100101	Модернизация и реконструкция ВЛ 0,4кВ КТП-144-10 П.СОГРА Л-3	Жұмыс		1		шартқа қол қойылғанан бастап 31.12.2020 ж дейін
11	163100101	Модернизация и реконструкция ВЛ-0,4 кВ КТП-145 Л-1	Жұмыс		1		шартқа қол қойылғанан бастап 31.12.2020 ж дейін
12	163100101	Модернизация и реконструкция ВЛ 0,4кВ КТП-146 П.СОГРА Л-1	Жұмыс		1		шартқа қол қойылғанан бастап 31.12.2020 ж дейін



13	163100101	Модернизация и реконструкция ВЛ 0,4кВ КТП-146 П.СОГРА Л-5	Жұмыс		1		шартқа қол қойылғанан бастап 31.12.2020 ж дейін
14	163100101	Модернизация и реконструкция ВЛ 0,4кВ ОТ КТП-150 П.СОГРА Л-7	Жұмыс		1		шартқа қол қойылғанан бастап 31.12.2020 ж дейін
15	163100101	Модернизация и реконструкция ВЛ 0,4кВ КТП-151 Л-2	Жұмыс		1		шартқа қол қойылғанан бастап 31.12.2020 ж дейін
16	163100101	Модернизация и реконструкция ВЛ-0,4кВ ТП-63	Жұмыс		1		шартқа қол қойылғанан бастап 31.12.2020 ж дейін
17	163100101	Модернизация и реконструкция ВЛ 0,4кВ КТП-165 Л-9	Жұмыс		1		шартқа қол қойылғанан бастап 31.12.2020 ж дейін
18	163100101	Модернизация и реконструкция ВЛ-0,4кВ КТП-28-4 Л-1,Л-4	Жұмыс		1		шартқа қол қойылғанан бастап 31.12.2020 ж дейін
19	163100101	Модернизация и реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП-132	Жұмыс		1		шартқа қол қойылғанан бастап 31.12.2020 ж дейін
20	163100101	Модернизация и реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП-133-2	Жұмыс		1		шартқа қол қойылғанан бастап 31.12.2020 ж дейін
21	163100101	Модернизация и реконструкция ВЛ-0,4кВ Л-2 КТП-376	Жұмыс		1		шартқа қол қойылғанан бастап 31.12.2020 ж дейін
22	163100101	Модернизация и реконструкция ВЛ-0,4кВ ТП-288 п.Левый берег	Жұмыс		1		шартқа қол қойылғанан бастап 31.12.2020 ж дейін
23	163100101	Модернизация и реконструкция ВЛ-0,4кВ КТПН-335-1 п.Ульбинский	Жұмыс		1		шартқа қол қойылғанан бастап 31.12.2020 ж дейін
24	163100101	Модернизация и реконструкция ВЛ-0,4кВ КТПН-335 п.Ульбинский	Жұмыс		1		шартқа қол қойылғанан бастап 31.12.2020 ж дейін
25	163100101	Модернизация и реконструкция ВЛ-0,4кВ КТПН-335-2 п.Ульбинский	Жұмыс		1		шартқа қол қойылғанан бастап 31.12.2020 ж дейін



26	163100101	Модернизация и реконструкция ВЛ-0,4 КТП-10 с.Меновное	Жұмыс		1		шартқа қол қойылғанан бастап 31.12.2020 ж дейін
27	163100101	Модернизация и реконструкция ВЛ-0,4 КТП-305 с.Меновное	Жұмыс		1		шартқа қол қойылғанан бастап 31.12.2020 ж дейін
28	163100101	Модернизация и реконструкция ВЛ-0,4 КТП-53 с.Меновное	Жұмыс		1		шартқа қол қойылғанан бастап 31.12.2020 ж дейін
29	163100101	Модернизация и реконструкция ВЛ-0,4 КТП-60 с.Меновное	Жұмыс		1		шартқа қол қойылғанан бастап 31.12.2020 ж дейін
30					Итого		

Приложение № 1 к Договору о закупках работ между АО ВК РЭК и Наименование Подрядчика № \_\_\_\_\_ дата договора

ПЕРЕЧЕНЬ ЗАКУПАЕМЫХ УСЛУГ

№ п/п	Номенклатурный номер	Наименование Товара	Ед.изм	Цена без НДС за ед.Услуги, тенге	Количество	Общая стоимость без НДС	Срок поставки
1	163100101	Модернизация и реконструкция ВЛ 0,4кВ КТП-285 п.Левый берег Л-1,2,3,4	Работа		1		с момента подписания договора до 31.12.2020 г.
2	163100101	Модернизация и реконструкция ВЛ 0,4кВ КТП-285-2 п.Левый берег Л-1,2,3	Работа		1		с момента подписания договора до 31.12.2020 г.
3	163100101	Модернизация и реконструкция ВЛ 0,4кВ КТП-143 Л-1,3	Работа		1		с момента подписания договора до 31.12.2020 г.
4	163100101	Модернизация и реконструкция ВЛ-0,4кВ ТП-9-1	Работа		1		с момента подписания договора до 31.12.2020 г.
5	163100101	Модернизация и реконструкция ВЛ-0,4кВ КТП-81	Работа		1		с момента подписания договора до 31.12.2020 г.
6	163100101	Модернизация и реконструкция ВЛ-0,4кВ КТП-114	Работа		1		с момента подписания договора до 31.12.2020 г.
7	163100101	Модернизация и реконструкция ВЛ 0,4кВ ТП-76 Л-1	Работа		1		с момента подписания договора до 31.12.2020 г.
8	163100101	Модернизация и реконструкция ВЛ-0,4 кВ КТП-135 Л-2	Работа		1		с момента подписания договора до 31.12.2020 г.
9	163100101	Модернизация и реконструкция ВЛ 0,4кВ КТП-143 Л-4	Работа		1		с момента подписания договора до 31.12.2020 г.



10	163100101	Модернизация и реконструкция ВЛ 0,4кВ КТП-144-10 П.СОГРА Л-3	Работа		1		с момента подписания договора до 31.12.2020 г.
11	163100101	Модернизация и реконструкция ВЛ-0,4 кВ КТП-145 Л-1	Работа		1		с момента подписания договора до 31.12.2020 г.
12	163100101	Модернизация и реконструкция ВЛ 0,4кВ КТП-146 П.СОГРА Л-1	Работа		1		с момента подписания договора до 31.12.2020 г.
13	163100101	Модернизация и реконструкция ВЛ 0,4кВ КТП-146 П.СОГРА Л-5	Работа		1		с момента подписания договора до 31.12.2020 г.
14	163100101	Модернизация и реконструкция ВЛ 0,4кВ ОТ КТП-150 П.СОГРА Л-7	Работа		1		с момента подписания договора до 31.12.2020 г.
15	163100101	Модернизация и реконструкция ВЛ 0,4кВ КТП-151 Л-2	Работа		1		с момента подписания договора до 31.12.2020 г.
16	163100101	Модернизация и реконструкция ВЛ-0,4кВ ТП-63	Работа		1		с момента подписания договора до 31.12.2020 г.
17	163100101	Модернизация и реконструкция ВЛ 0,4кВ КТП-165 Л-9	Работа		1		с момента подписания договора до 31.12.2020 г.
18	163100101	Модернизация и реконструкция ВЛ-0,4кВ КТП-28-4 Л-1,Л-4	Работа		1		с момента подписания договора до 31.12.2020 г.
19	163100101	Модернизация и реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП-132	Работа		1		с момента подписания договора до 31.12.2020 г.
20	163100101	Модернизация и реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП-133-2	Работа		1		с момента подписания договора до 31.12.2020 г.
21	163100101	Модернизация и реконструкция ВЛ-0,4кВ Л-2 КТП-376	Работа		1		с момента подписания договора до 31.12.2020 г.
22	163100101	Модернизация и реконструкция ВЛ-0,4кВ ТП-288 п.Левый берег	Работа		1		с момента подписания договора до 31.12.2020 г.
23	163100101	Модернизация и реконструкция ВЛ-0,4кВ КТПН-335-1 п.Ульбинский	Работа		1		с момента подписания договора до 31.12.2020 г.
24	163100101	Модернизация и реконструкция ВЛ-0,4кВ КТПН-335 п.Ульбинский	Работа		1		с момента подписания договора до 31.12.2020 г.



25	163100101	Модернизация и реконструкция ВЛ-0,4кВ КТПН-335-2 п.Ульбинский	Работа		1		с момента подписания договора до 31.12.2020 г.
26	163100101	Модернизация и реконструкция ВЛ-0,4 КТП-10 с.Меновное	Работа		1		с момента подписания договора до 31.12.2020 г.
27	163100101	Модернизация и реконструкция ВЛ-0,4 КТПН-305 с.Меновное	Работа		1		с момента подписания договора до 31.12.2020 г.
28	163100101	Модернизация и реконструкция ВЛ-0,4 КТП-53 с.Меновное	Работа		1		с момента подписания договора до 31.12.2020 г.
29	163100101	Модернизация и реконструкция ВЛ-0,4 КТПН-60 с.Меновное	Работа		1		с момента подписания договора до 31.12.2020 г.

Место выполнения Работ:

От Заказчика: / Тапсырыс беруші:

От Подрядчика: / Мердігер таралынан:

\_\_\_\_\_ **Маканов Е.Т.**

\_\_\_\_\_ **Руководитель Подрядчика**



**ЖҰМЫСТАРДЫ ОРЫНДАУ КЕСТЕСІ**

№ п/п	Жөндеу нысанының атауы	Түгендеу нөмірі	Жұмыстардың (кезеңнің нысананың) басталу мерзімі	Жұмыстардың (кезеңнің нысананың) аяқталу мерзімі	Тараптардың шешімі бойынша басқа талаптар
1	ВЛ 0,4кВ КТПН-285 п.Левый берег Л-1,2,3,4 сымдарын жаңғырту және қайта құру.		шартқа қол қойылғанан бастап	шартқа қол қойылғанан 31.12.2020 ж дейін	
2	ВЛ 0,4кВ КТПН-285-2 п.Левый берег Л-1,2,3 сымдарын жаңғырту және қайта құру.		шартқа қол қойылғанан бастап	шартқа қол қойылғанан 31.12.2020 ж дейін	
3	ВЛ 0,4кВ КТП-143 Л-1,3 сымдарын жаңғырту және қайта құру.		шартқа қол қойылғанан бастап	шартқа қол қойылғанан 31.12.2020 ж дейін	
4	ВЛ-0,4кВ ТП-9-1 сымдарын жаңғырту және қайта құру.		шартқа қол қойылғанан бастап	шартқа қол қойылғанан 31.12.2020 ж дейін	
5	ВЛ-0,4кВ КТП-81 сымдарын жаңғырту және қайта құру		шартқа қол қойылғанан бастап	шартқа қол қойылғанан 31.12.2020 ж дейін	
6	ВЛ-0,4кВ КТП-114 сымдарын жаңғырту және қайта құру		шартқа қол қойылғанан бастап	шартқа қол қойылғанан 31.12.2020 ж дейін	
7	ВЛ 0,4кВ ТП-76 Л-1 сымдарын жаңғырту және қайта құру		шартқа қол қойылғанан бастап	шартқа қол қойылғанан 31.12.2020 ж дейін	
8	ВЛ-0,4 кВ КТП-135 Л-2 сымдарын жаңғырту және қайта құру		шартқа қол қойылғанан бастап	шартқа қол қойылғанан 31.12.2020 ж дейін	
9	ВЛ 0,4кВ КТП-143 Л-4 сымдарын жаңғырту және қайта құру		шартқа қол қойылғанан бастап	шартқа қол қойылғанан 31.12.2020 ж дейін	
10	ВЛ 0,4кВ КТП-144-10 П.СОГРА Л-3 сымдарын жаңғырту және қайта құру		шартқа қол қойылғанан бастап	шартқа қол қойылғанан 31.12.2020 ж дейін	



11	ВЛ-0,4 кВ КТП-145 Л-1 сымдарын жаңғырту және кайта құру		шартқа қол қойылғанан бастап	шартқа қол қойылғанан 31.12.2020 ж дейін	
12	ВЛ 0,4кВ КТП-146 П.СОГРА Л-1 сымдарын жаңғырту және кайта құру		шартқа қол қойылғанан бастап	шартқа қол қойылғанан 31.12.2020 ж дейін	
13	ВЛ 0,4кВ КТП-146 П.СОГРА Л-5 сымдарын жаңғырту және кайта құру		шартқа қол қойылғанан бастап	шартқа қол қойылғанан 31.12.2020 ж дейін	
14	ВЛ 0,4кВ ОТ КТП-150 П.СОГРА Л-7 сымдарын жаңғырту және кайта құру		шартқа қол қойылғанан бастап	шартқа қол қойылғанан 31.12.2020 ж дейін	
15	ВЛ 0,4кВ КТП-151 Л-2 сымдарын жаңғырту және кайта құру		шартқа қол қойылғанан бастап	шартқа қол қойылғанан 31.12.2020 ж дейін	
16	ВЛ-0,4кВ ТП-63 сымдарын жаңғырту және кайта құру		шартқа қол қойылғанан бастап	шартқа қол қойылғанан 31.12.2020 ж дейін	
17	ВЛ 0,4кВ КТП-165 Л-9 сымдарын жаңғырту және кайта құру		шартқа қол қойылғанан бастап	шартқа қол қойылғанан 31.12.2020 ж дейін	
18	ВЛ-0,4кВ КТП-28-4 Л-1,Л-4 сымдарын жаңғырту және кайта құру		шартқа қол қойылғанан бастап	шартқа қол қойылғанан 31.12.2020 ж дейін	
19	ВЛ-0,4кВ от КТП-132 сымдарын жаңғырту және кайта құру		шартқа қол қойылғанан бастап	шартқа қол қойылғанан 31.12.2020 ж дейін	
20	ВЛ-0,4кВ от КТП-133-2 сымдарын жаңғырту және кайта құру		шартқа қол қойылғанан бастап	шартқа қол қойылғанан 31.12.2020 ж дейін	
21	ВЛ-0,4кВ Л-2 КТП-376 сымдарын жаңғырту және кайта құру		шартқа қол қойылғанан бастап	шартқа қол қойылғанан 31.12.2020 ж дейін	
22	ВЛ-0,4кВ ТП-288 п.Левый берег сымдарын жаңғырту және кайта құру		шартқа қол қойылғанан бастап	шартқа қол қойылғанан 31.12.2020 ж дейін	



23	ВЛ-0,4кВ КТПН-335-1 п.Ульбинский сымдарын жаңғырту және қайта құру		шартқа қол қойылғанан бастап	шартқа қол қойылғанан 31.12.2020 ж дейін	
24	ВЛ-0,4кВ КТПН-335 п.Ульбинский сымдарын жаңғырту және қайта құру		шартқа қол қойылғанан бастап	шартқа қол қойылғанан 31.12.2020 ж дейін	
25	ВЛ-0,4кВ КТПН-335-2 п.Ульбинский сымдарын жаңғырту және қайта құру		шартқа қол қойылғанан бастап	шартқа қол қойылғанан 31.12.2020 ж дейін	
26	ВЛ-0,4 КТП-10 с.Меновное сымдарын жаңғырту және қайта құру		шартқа қол қойылғанан бастап	шартқа қол қойылғанан 31.12.2020 ж дейін	
27	ВЛ-0,4 КТПН-305 с.Меновное сымдарын жаңғырту және қайта құру		шартқа қол қойылғанан бастап	шартқа қол қойылғанан 31.12.2020 ж дейін	
28	ВЛ-0,4 КТП-53 с.Меновное сымдарын жаңғырту және қайта құру		шартқа қол қойылғанан бастап	шартқа қол қойылғанан 31.12.2020 ж дейін	
29	ВЛ-0,4 КТПН-60 с.Меновное сымдарын жаңғырту және қайта құру		шартқа қол қойылғанан бастап	шартқа қол қойылғанан 31.12.2020 ж дейін	

Приложение № 3 к Договору о государственных закупках работ между АО ВК РЭК и Наименование Подрядчика № \_\_\_\_\_ от дата договора

**ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ**

№ п/п	Наименование объекта	Инвентарный номер	Срок начала Работ (этапа, объекта)	Срок окончания Работ (этапа, объекта)	Другие требования по усмотрению Сторон
1	Модернизация и реконструкция ВЛ 0,4кВ КТПН-285 п.Левый берег Л-1,2,3,4		момента подписания договора	момента подписания договора до 31.12.2020 г.	
2	Модернизация и реконструкция ВЛ 0,4кВ КТПН-285-2 п.Левый берег Л-1,2,3		момента подписания договора	момента подписания договора до 31.12.2020 г.	
3	Модернизация и реконструкция ВЛ 0,4кВ КТПН-143 Л-1,3		момента подписания договора	момента подписания договора до 31.12.2020 г.	
4	Модернизация и реконструкция ВЛ-0,4кВ ТП-9-1		момента подписания договора	момента подписания договора до 31.12.2020 г.	



5	Модернизация и реконструкция ВЛ-0,4кВ КТП-81		момента подписания договора	момента подписания договора до 31.12.2020 г.	
6	Модернизация и реконструкция ВЛ-0,4кВ КТП-114		момента подписания договора	момента подписания договора до 31.12.2020 г.	
7	Модернизация и реконструкция ВЛ 0,4кВ ТП-76 Л-1		момента подписания договора	момента подписания договора до 31.12.2020 г.	
8	Модернизация и реконструкция ВЛ-0,4 кВ КТП-135 Л-2		момента подписания договора	момента подписания договора до 31.12.2020 г.	
9	Модернизация и реконструкция ВЛ 0,4кВ КТП-143 Л-4		момента подписания договора	момента подписания договора до 31.12.2020 г.	
10	Модернизация и реконструкция ВЛ 0,4кВ КТП-144-10 П.СОГРА Л-3		момента подписания договора	момента подписания договора до 31.12.2020 г.	
11	Модернизация и реконструкция ВЛ-0,4 кВ КТП-145 Л-1		момента подписания договора	момента подписания договора до 31.12.2020 г.	
12	Модернизация и реконструкция ВЛ 0,4кВ КТП-146 П.СОГРА Л-1		момента подписания договора	момента подписания договора до 31.12.2020 г.	
13	Модернизация и реконструкция ВЛ 0,4кВ КТП-146 П.СОГРА Л-5		момента подписания договора	момента подписания договора до 31.12.2020 г.	
14	Модернизация и реконструкция ВЛ 0,4кВ ОТ КТП-150 П.СОГРА Л-7		момента подписания договора	момента подписания договора до 31.12.2020 г.	
15	Модернизация и реконструкция ВЛ 0,4кВ КТП-151 Л-2		момента подписания договора	момента подписания договора до 31.12.2020 г.	
16	Модернизация и реконструкция ВЛ-0,4кВ ТП-63		момента подписания договора	момента подписания договора до 31.12.2020 г.	
17	Модернизация и реконструкция ВЛ 0,4кВ КТП-165 Л-9		момента подписания договора	момента подписания договора до 31.12.2020 г.	



18	Модернизация и реконструкция ВЛ-0,4кВ КТП-28-4 Л-1,Л-4		момента подписания договора	момента подписания договора до 31.12.2020 г.	
19	Модернизация и реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП-132		момента подписания договора	момента подписания договора до 31.12.2020 г.	
20	Модернизация и реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП-133-2		момента подписания договора	момента подписания договора до 31.12.2020 г.	
21	Модернизация и реконструкция ВЛ-0,4кВ Л-2 КТП-376		момента подписания договора	момента подписания договора до 31.12.2020 г.	
22	Модернизация и реконструкция ВЛ-0,4кВ ТП-288 п.Левый берег		момента подписания договора	момента подписания договора до 31.12.2020 г.	
23	Модернизация и реконструкция ВЛ-0,4кВ КТПН-335-1 п.Ульбинский		момента подписания договора	момента подписания договора до 31.12.2020 г.	
24	Модернизация и реконструкция ВЛ-0,4кВ КТПН-335 п.Ульбинский		момента подписания договора	момента подписания договора до 31.12.2020 г.	
25	Модернизация и реконструкция ВЛ-0,4кВ КТПН-335-2 п.Ульбинский		момента подписания договора	момента подписания договора до 31.12.2020 г.	
26	Модернизация и реконструкция ВЛ-0,4 КТП-10 с.Меновное		момента подписания договора	момента подписания договора до 31.12.2020 г.	
27	Модернизация и реконструкция ВЛ-0,4 КТПН-305 с.Меновное		момента подписания договора	момента подписания договора до 31.12.2020 г.	
28	Модернизация и реконструкция ВЛ-0,4 КТП-53 с.Меновное		момента подписания договора	момента подписания договора до 31.12.2020 г.	
29	Модернизация и реконструкция ВЛ-0,4 КТПН-60 с.Меновное		момента подписания договора	момента подписания договора до 31.12.2020 г.	

От Заказчика: / Тапсырыс беруші:

От Подрядчика: / Мердігер тарапынан:

\_\_\_\_\_ **Маканов Е.Т.**  
м.п. / м.о.

\_\_\_\_\_ **Руководитель Подрядчика**  
м.п. / м.о.



## ЖҰМЫСТЕРДІ ҚАУІПСІЗ ОРЫНДАУЫНЫҢ МІНДЕТТІ ШАРТТАРЫ

Осы қосымша Шарттын ажырамас бөлігі болып табылады және Шарт Настоящее приложение является неотъемлемой частью Договора и бойынша Мердігер тарапынан орындалатын Жұмыстардың ұстанавливает права и обязанности Сторон, связанные с қауіпсіздігін қамтамасыз етуімен байланысты Тараптардың обеспечением безопасности Работ, выполняемых Подрядчиком по құқықтары мен міндеттемелерін белгілейді. Қосымша Договору. Приложение выполнено в соответствии со Стандартом по мердігерлермен жұмыс істеу бойынша Стандартқа және «ШҚ АЭК» работе с подрядчиками и требованиями Интегрированной системы АҚ-ның қоршаған ортаны және еңбекті қорғау басқармасының управления охраной труда и охраной окружающей среды АО «ВК интеграцияланған жүйесіне сәйкес орындалған. РЭК».

### 1. МӘЛІМДЕМЕЛЕР, КЕПІЛДІКТЕР ЖӘНЕ ЕКІ ЖАҚТЫҚ МІНДЕТТЕМЕЛЕР

### 1.3. ЗАЯВЛЕНИЯ, ГАРАНТИИ И ОБОЮДНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

1.1. Мердігер оның барлық жұмыскерлерінің ҚР заңнамасына сәйкес 1.1. Подрядчик настоящим заявляет и гарантирует, что все е сақтандырылғанын және тиісті кәсіби техникалық біліктіліктерінің бар (Подрядчика) Работники застрахованы в соответствии с болғанын, оларға, Тапсырыс беруші тарапынан тартылған законодательством РК и имеют соответствующую профессиональную жұмыстарына сай қауіпсіздік бойынша топ берілгенін мөлiмдейдi квалификация, им присвоена группа по безопасности, және кепiлдiк бередi; оның iшiнде Мердiгер жұмыскерлерiнiң электр соответствующая Работам, на которые они привлекаются қауіпсіздік бойынша топқа сәйкестігін тиісті біліктілік күәлігі растайды, Заказчиком; при этом, наличие соответствующей группы по Мердiгер жұмыскерi Жұмыстарды орындағанда не/немесе жұмыстар электробезопасности у работников Подрядчика подтверждается нысанында болған кезінде біліктілік күәлігі әрқашан өзінде болуы квалификационным удостоверением, которое работник Подрядчика қажет; біліктілік күәлігінде Қауіпсіздік Техникасы бойынша рұқсаттар должен постоянно иметь при себе при выполнении Работ и/или түрлері және жұмыскердің кәсіптік жарамдылығына дәрігерлік жарамдылығына на объекте Работ; в квалификационном удостоверении куәландыруын өту туралы жазуы көрсетілуі тиіс. должны быть указаны виды допуска по Технике Безопасности и наличие записи о прохождении медицинского освидетельствования на профпригодность.

1.2. Мердігер, жұмыстарды орындау барысында қолданылатын 1.2. Подрядчик настоящим также заявляет и гарантирует, что в барлық жүк көтеру машиналарының, тетіктерінің, құрал-применяемые в процессе выполнения Работ грузоподъемные саймандарының, қорғау құралдарының, аспаптарының және басқа машины, механизмы, инструменты, защитные средства, жабдықтарының, әрекеттегі ережелер және нормалармен приспособления и иное оборудование, а также материалы отвечают белгіленген талаптарға жауап беретіндігін мөлiмдейдi және кепiлдiк требованиям, установленными действующими правилами и нормами бередi. Тапсырыс берушінің бірінші талабымен, Мердiгер жүк көтеру промышленной и экологической безопасности. По первому машиналардың, тетіктердің, құрал-саймандардың, жабдықтардың требованию Заказчика, Подрядчик обязан предоставить все және қорғау құралдарының қажетті тексерулері мен сынауларын необходимых документов, подтверждающие своевременность прохождения необходимых проверок и испытаний касающихся грузоподъемных машин, механизмов, инструмента, оборудования, а также защитных средств

1.3. Жұмыстардың қауіпсіз орындалуының бақылануын қамтамасыз 1.3. В целях обеспечения надзора за безопасным проведением Работ ету үшін Тараптар өздерінің ішкі актілері арқылы әр Тараптан бір Стороны своими внутренними актами назначают по одному или немесе бірнеше (Тараптардың өкіл саны бірдей болу керек) Өкілетті несколько (в равном количестве от каждой из Сторон) құзыретті өкілдерін әр тараптан белгілейді. Жұмыстардың Уполномоченных компетентных представителей от каждой из Сторон. басталуының алдында Тапсырыс беруші (ШҚ АЭК АҚның ҚТҚ-де) Перед началом Работ представители Подрядчика проходят вводный Мердігерінің өкілдеріне Қауіпсіздік Техникасы және қоршаған ортаны инструктаж у Заказчика (в СТБ АО «ВК РЭК») по Технике қорғау бойынша кіріспе нұсқаулық жүргізеді. Бұндай Өкілетті өкілдер Безопасности и охране окружающей среды. Такого рода Жұмыстардың орындалуы барысында кез-келген уақытта өздерінің Уполномоченные представители обязаны постоянно (представитель қалауымен Қауіпсіздік техникасының мен қоршаған ортаны қорғау Подрядчика) и периодически (представитель Заказчика) ережелерінің сақтауын үнемі (Мердігер өкілі) және оқтын-оқтын контролировать соблюдение Правил Техники Безопасности и охраны (Тапсырыс берушінің өкілі) бақылауға тиісті. окружающей среды в любое время по своему усмотрению в ходе производства Работ.

### 2. ЖҰМЫСТАРДЫҢ ҚАУІПСІЗ ОРЫНДАЛУЫН ҚАМТАМАСЫЗ ЕТЕТІН МІНДЕТТЕМЕЛЕРІ

### 2. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ БЕЗОПАСНОСТЬ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

Мердігер міндеттенеді:

Подрядчик обязуется:

2.4. Жұмыстардың басталуы алдында, әрекеттегі заңда 2.4. Перед началом выполнения Работ обеспечить своих Работников нормаларына сәйкес, жұмыстар орындалуы үшін қажетті мөлшерінде спецодеждой, спецобувью и защитными средствами в количестве и және ассортиментінде, өз жұмыскерлерін арнайы киіммен, ассортименте, необходимом для выполнения Работ в соответствии с аяқкиіммен және қорғау құралдарымен қамтамасыз етуге тиісті. нормами действующего законодательства.

2.5. Жұмыстардың сәйкес түрлерін орындау барысында € 2.5. Обеспечить своих работников всеми инструментами, жұмыскерлерін жұмыстарды орындау үшін қажетті және әрекеттегі приспособлениями и иным оборудованием, необходимым для сәйкес заңнама нормаларының талаптарына, Қауіпсіздік Техника выполнения Работ и отвечающим требованиям соответствующих Ережелерімен қатар, бірақ онымен шектелмейтін, жауап беретін норм действующего законодательства, включая, но не ограничиваясь барлық құрал-саймандармен, аспаптар және басқа жабдықтармен этим, Правила Техники Безопасности при выполнении соответствующих видов Работ.

2.6. Жұмыстар орындалатын аумақты әрекеттегі заңдар-ме 2.6. Содержать территорию, на которой оказываются Работы, в белгіленген санитарлық-экологиялық нормаларына сәйкес ұстауға. соответствии с санитарно-экологическими нормами, установленными действующим законодательством.



Жұмыстарды орындау барысында қалдықтарды пайдаға асыру және Соблюдать экологические требования Заказчика при хранении и сақтау кезінде Тапсырыс берушінің экологиялық талабын орындауға. утилизации отходов, при выполнении Работ. Ликвидацию проливов и Қоршаған ортаға зиян келтіретін авариялық жағдайды және тегіліп других аварийных ситуаций, связанных с воздействием на қалуды жоюды Мердігердің есебінен жүзеге асыруға. Кез келген окружающей среду осуществлять за счет Подрядчика. Не допускать заттың биіктіктен тайып кету және құлап кетуіне жол бермеуге. Кез возможностей падения или соскальзывания любых предметов с высоты. Не создавать препятствия для свободного прохода любых лиц.

2.7. Шартқа сәйкес Субмердігерді Жұмыстарды орындауына тарту.2.7.При привлечении для производства Работ в соответствии с кезінде осы Қосымшаның барлық нормаларын дерлік Договором Субподрядчика включить все без исключения нормы Субмердігермен жасалынған Шартқа енгізуге. настоящего Приложения в договор с Субподрядчиком.

2.8. Өз (Мердігер) жұмыскерімен, Тапсырыс берушінің жұмыскерімен 2.8. О каждом произошедшем несчастном случае со своим немесе үшінші тұлғамен болған әр сәтсіз оқиға туралы, сонымен (Подрядчика) работником, а равно работником Заказчика или қатар топырақтың, ауаның және судың ластануы туралы іле-шала третьим лицом, а также о случаях загрязнения почвы, воздуха и воды незамедлительно (в течение 30 минут) сообщать Заказчику. (30 минут ішінде) Тапсырыс берушіге хабарлауы тиіс.

2.9. Жұмыстар орындалғаннан кейін, Тапсырыс берушінің жұмыс 2.9.После выполнения Работ сообщить Заказчику о том, что все нәтижелерін қабылдау кезінде, барлық материалдардың, құрал-материалы, инструменты, приспособления и иное оборудование саймандардың, аспаптардың және басқа жабдықтардың жұмыс убраны с места оказания Работ и указанное место выполнения Работ жасау орнының жиналғанын, жұмыс жасау орындардың әрекеттегі к моменту приемки результатов Работ Заказчиком соответствует заңдармен бекітілген санитарлық-экологиялық нормаларына сәйкес санитарно-экологическим нормам, утвержденным действующим болуын Тапсырыс берушіге хабарлауы тиіс. Тапсырыс беруші тек законодательством, при этом Заказчик производит окончательный Жұмыстар орындалған нысан қабылдағаннан кейін, Шартпен расчет с Исполнителем исключительно после приемки объекта, на ескертілген тәртіпке сәйкес ақырғы төлемді жасайды. котором производились Работы, в порядке, предусмотренном Договором.

2.10. Жұмыстарды орындау барысында осы Қосымшаның 2.3, 2.6, 2. 2.10.При нарушении условий, предусмотренных пунктами 2.3, 2.6, 2.8 т. көзделген шарттарын бұзу жағдайында әрекеттегі санитарлық- настоящего Приложения нести непосредственную ответственность за экологиялық заңдарын және Қауыпсыздық техникасын бұзуғаны үшін нарушение Правил Техники Безопасности, экологических требований жауапкершілік жүктеледі. при производстве Работ.

### 3. ҚОРШАҒАН ОРТА ЖӘНЕ ҚАУІПСІЗДІК ТЕХНИКАСЫНЫҢ ЕРЕЖЕЛЕРІН БҰЗУ САЛДАРЫ

#### Тапсырыс беруші құқылы:

3.1. Жұмыстарды орындау барысында Мердігердің және/немесе Тапсырыс берушінің жұмыскерлерінің, сонымен қатар үшінші тұлғалардың денсаулығына немесе өміріне қатер тугызатын Қауіпсіздік Техникасының Ережелерінің бұзуы, сонымен бірге здоровью или жизни работников Подрядчика и /или Заказчика, а жұмыстарды орындау барысында нысанында немесе жұмыстардың равно третьих лиц, а так же за нарушения Правил Техники нысанмен байланысты аварияға әкелген немесе әкелуге мүмкін Безопасности и экологичес-ких требований, требований, которые болатын жағдайда Қауіпсіздік Техникасының Ережелерінің бұзуы привели или могли привести к аварии, к загрязнению окружающей болған жағдайда Шартты біржақты тәртіпте бұзуға.

### 3. ПОСЛЕДСТВИЯ НАРУШЕНИЯ ПРАВИЛ ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

#### Заказчик вправе:

3.1. Расторгать Договор в одностороннем порядке за нарушения Правил Техники Безопасности, экологических требований при производстве Работ, которые привели или могли привести к угрозе здоровью или жизни работников Подрядчика и /или Заказчика, а также за нарушения Правил Техники Безопасности и экологических требований, требований, которые привели или могли привести к аварии, к загрязнению окружающей среды на объекте выполнения Работ или ином объекте каким-либо образом связанном с объектом выполнения Работ.

Осы жағдайда, Тапсырыс беруші Мердігерге сметамен шектелген, В этом случае Заказчик уплачивает Подрядчику исключительно тек тікелей жұмыстарды орындауымен байланысты оның фактически понесенные им (Подрядчиком) затраты, связанные с (Мердігердің) нақтылы шығындарын төлейді, ал Мердігер, Тапсырыс берушінің өкілдері неопосредственным выполнением Работ в пределах сметы, а берушінің Өкілетті өкілдерімен рәсімделген және Қауіпсіздік Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере до 10 % от Цены Техникасының Ережелерінің (және/немесе экологиялық Договора на основании Акта о нарушении Правил Техники талаптардың) бұзылуына жол берген Мердігердің жұмыскері/ Безопасности (и/или экологических требований), составленного жұмыскерлері, немесе Шарт бойынша жұмыстарды орындау Уполномоченным Представителем Заказчика и подписанного қауіпсіздігінің бақылауына жауапты, Мердігердің Өкілетті өкілдері работником/ра-ботниками Подрядчика, допустившими нарушение тарапынан қол қойылған Қауіпсіздік Техникасының Ережелерінің Правил Техники Безопасности (и/или экологических требований), (және/немесе экологиялық талаптардың) бұзылуы туралы Актісі либо Уполномоченными Представителями Подрядчика, негізінде Талап берушіге Шарт құнының 10 %-на дейін төлейді. ответственными за надзор за безопасностью выполнения Работ по Договору.

3.2. Мердігер Актіге қол қоюдан бас тартса, ол туралы Тапсырыс берушінің үштен кем емес жұмыскерлерінің қолдарымен указывается в самом Акте, что свидетельствуется подписью не менее куәландырылған сол Актіде көрсетіледі, сонымен қатар Тараптармен чем трех работников Заказчика, при этом Акт о нарушении Правил немесе Тапсырыс берушінің өкілдерімен қол қойылған Қауіпсіздік Техники Безопасности (и/или экологических требований), Техникасының Ережелерінің (және/немесе экологиялық Договора на основании Акта о нарушении Правил Техники талаптардың) бұзулуы туралы Актісі Қауіпсіздік Техникасының безусловным свидетельством факта нарушения Правил Техники Ережелерінің (және/немесе экологиялық талаптардың) бұзулуы Безопасности (и/или экологических требований). фактісінің шүбәсіз айғағы болып табылады.

3.3. Жұмыстарды орындау кезінде Мердігердің және/ немесе Тапсырыс берушінің жұмыскерлерінің, сонымен қатар үшінші тұлғалардың денсаулығына немесе өміріне қатер тугызатын Қауіпсіздік Техникасының Ережелерінің (және/немесе экологиялық талаптардың) бұзылуы, сонымен бірге жұмыстарды орындау үшін привлечение для дальнейшего гиялық талаптардың) бұзылуы, сонымен бірге жұмыстарды орындау выполнения Работ за нарушения Правил Техники Безопасности при барысында нысанында немесе жұмыстардың нысанмен байланысты производстве Работ, которые могли привести к угрозе здоровью или аварияға әкелген немесе әкелуге мүмкін болатын жағдайда жизни Работников Подрядчика и /или Заказчика, а равно третьих лиц, Қауіпсіздік Техникасының Ережелерінің (және/немесе экологиялық за нарушения Правил Техники Безопасности (и/или экологических талаптардың) бұзылуы болған жағдайда, сонымен бірге жұмыстарды требований), которые могли привести к аварии, орындау

барысында Мердігердің бір немесе бірнеше бригада мүшелері к загрязнению окружающей среды на объекте выполнения Работ или алкогольді немесе есірткімен мас күйінде табылса, Мердігердің жеке ином объекте каким-либо образом связанном с объектом выполнения жұмыскерлерін одан арғы Жұмыстарды орындау құқығы бар немесе Работ, а так же за нахождение одного или нескольких членов жоқ түрінде, Жұмыстарды орындаудан айқындалған және/немесе бригады Подрядчика в состоянии алкогольного или наркотического ашылған бұзушылықтардың толық жойылғанына дейін жұмыстарды опьянения при производстве Работ. орындауды тоқтатуға.



Мынадай көрсетілген бұзушылықтар ашылған жағдайда, осы При этом при выявлении указанных нарушений составляется Акт в Қосымшаның 3.1. т. көзделген тәртіппен Акт рәсімделеді; көрсетілген порядке, предусмотренном пунктом 3.1 настоящего Приложения; бұзушылықтардың жойылу айғағы және жұмыстарды жалғастыру свидетельством устранения указанных нарушений и основанием для негізі болып Жұмыстарды орындау барысында Қауіпсіздік продолжения Работ является Акт, составленный Уполномоченными Техникасының Ережелерін ұстануын қадағалаушы Тараптардың Представителями Сторон, ответственными за надзор за Өкілетті өкілдерімен рәсімделген Акт табылады. соблюдением Правил Техники Безопасности при выполнении Работ.

3.4. Тапсырыс берушінің, Қауіпсіздік Техникасының Ережелер 3.4. При отстранении Заказчиком работников Подрядчик; бұзулуына жол берген Мердігердің жұмыскерлерін босатқан допустивших нарушения Правил Техники Безопасности (и/или жағдайда, Мердігер жұмыстардың орындалу мерзіміне қатысты Шарт экологических требований), Подрядчик обязуется незамедлительно бойынша оның (жұмыстардың) орындалуына залал келтірместен тез без ущерба для выполнения Работ по Договору относительно сроков арада Қауіпсіздік Техникасы бойынша группасы және біліктілігі лайық их (Работ) выполнения, предоставить для производства Работ иного болатын басқа жұмыскерді жоғарыда санамаланған сәйкесінше работника соответствующей квалификации и группе по Технике құжаттарды рәсімдей отырып, жұмыстардың орындалуына ұсынуға Безопасности с оформлением вышеперечисленных соответствующих міндеттенеді. документов.

От Заказчика / Тапсырыс беруші тарапынан: \_\_\_\_\_ Маканов Е.Т.  
м.п. / м.о.

От Подрядчика / Мердігер тарапынан: \_\_\_\_\_ Руководитель Подрядчика  
м.п. / м.о.