

ПРОТОКОЛ №ПИ-101
итогов тендера по закупке работ «Модернизация и реконструкция ЛЭП.
Выполнение СМР» способом тендера.

1. День, время и место проведения заседания:

09:40 ч., 17.01.2020, по адресу: 070002, Республика Казахстан, г. Усть-Каменогорск, ул. Бажова №10, каб. № 105.





2. Дата подписания протокола: 22.01.2020г.

3. Состав комиссии:

Комиссия	Должность	Ф.И.О.
Председатель тендерной комиссии	Заместитель Председателя Правления по развитию	Маканов Е.Т.
Члены комиссии	Заместитель Председателя Правления – Коммерческого Директора	Жиенбай О.С.
	Управляющий директор по эксплуатации – Заместитель Главного инженера	Жумабаев Е.М.
	Начальник управления закупок	Тихонов Р.А.
	Начальник управления капитального строительства	Әбділдабеков Ж.М
	Начальник юридического управления	Өсербай Д.Ф.
	И.о Начальника управления перспективного развития	Мангулов К.Б.
Наблюдатели	Зам.Директора ТОО «РиМ Стройтрест»	Милютин Г.Г.
	Директор ТОО «УК ПроектТехНадзор»	Калиев М.Ж.
Секретарь комиссии	Главный специалист Управления закупок	Жиенбай А.Д.

4. Сумма, выделенная для закупки работ – «Модернизация и реконструкция ЛЭП. Выполнение СМР»:

№ лота	Наименование ТРУ	Ед.изм	Кол-во	Цена за единицу в тенге, без учета НДС	Общая сумма в тенге, без учета НДС
1	Модернизация и реконструкция ВЛ 0,4кВ Л-1,2,3,4 от КТПН-285 п.Левый берег Л-1,2,3,4	Работ	1	43 697 420,00	43 697 420,00
2	Модернизация и реконструкция ВЛ 0,4кВ Л-1,2,3 от КТПН-285-2 п.Левый берег Л-1,2,3	Работ	1	39 398 476,00	39 398 476,00

Е. Маканов 
 Ж. Әбділдабеков 
 О. Жиенбай 
 Д. Өсербай 
 Е. Жумабаев 
 К. Мангулов 
 Р. Тихонов 
 А. Жиенбай 

3	Модернизация и реконструкция ВЛ 0,4кВ КТП-143 Л-1,3	Работ	1	17 657 811,00	17 657 811,00
4	Модернизация и реконструкция ВЛ-0,4кВ ТП-9-1	Работ	1	18 918 730,00	18 918 730,00
5	Модернизация и реконструкция ВЛ-0,4кВ КТП-81	Работ	1	2 109 810,00	2 109 810,00
6	Модернизация и реконструкция ВЛ-0,4кВ КТП-114	Работ	1	25 450 854,00	25 450 854,00
7	Модернизация и реконструкция ВЛ 0,4кВ ТП-76 Л-1	Работ	1	6 767 274,00	6 767 274,00
8	Модернизация и реконструкция ВЛ-0,4 кВ КТП-135 Л-2	Работ	1	9 573 922,00	9 573 922,00
9	Модернизация и реконструкция ВЛ 0,4кВ КТП-143 Л-4	Работ	1	17 554 443,00	17 554 443,00
10	Модернизация и реконструкция ВЛ 0,4кВ КТП-144-10 П.СОГРА Л-3	Работ	1	5 178 821,00	5 178 821,00
11	Модернизация и реконструкция ВЛ-0,4 кВ КТП-145 Л-1	Работ	1	16 756 372,00	16 756 372,00
12	Модернизация и реконструкция ВЛ 0,4кВ КТП-146 П.СОГРА Л-1	Работ	1	4 032 824,00	4 032 824,00
13	Модернизация и реконструкция ВЛ 0,4кВ КТП-146 П.СОГРА Л-5	Работ	1	14 742 103,00	14 742 103,00
14	Модернизация и реконструкция ВЛ 0,4кВ ОТ КТП-150 П.СОГРА Л-7	Работ	1	3 518 500,00	3 518 500,00
15	Модернизация и реконструкция ВЛ 0,4кВ КТП-151 Л-2	Работ	1	14 560 063,00	14 560 063,00
16	Модернизация и реконструкция ВЛ-0,4кВ ТП-63	Работ	1	23 725 273,00	23 725 273,00
17	Модернизация и реконструкция ВЛ 0,4кВ КТП-165 Л-9	Работ	1	5 921 863,00	5 921 863,00
18	Модернизация и реконструкция ВЛ-0,4кВ КТП-28-4 Л-1,Л-4	Работ	1	15 872 807,00	15 872 807,00
19	Модернизация и реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП-132	Работ	1	24 986 199,00	24 986 199,00
20	Модернизация и реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП-133-2	Работ	1	15 114 329,00	15 114 329,00
21	Модернизация и реконструкция ВЛ-0,4кВ Л-2 КТП-376	Работ	1	11 177 275,00	11 177 275,00
22	Модернизация и реконструкция ВЛ-0,4кВ ТП-	Работ	1	9 676 455,00	9 676 455,00

Е. Маканов

Е. Жумабаев

Ж.Әбділлабеков

К. Мангулов

Ө. Жиенбай

Р. Тихонов

Д. Өсарбай

А. Жусейбай





	288 п.Левый берег				
23	Модернизация и реконструкция ВЛ-0,4кВ КТПН-335-1 п.Ульбинский	Работ	1	16 301 118,00	16 301 118,00
24	Модернизация и реконструкция ВЛ-0,4кВ КТПН-335 п.Ульбинский	Работ	1	21 113 096,00	21 113 096,00
25	Модернизация и реконструкция ВЛ-0,4кВ КТПН-335-2 п.Ульбинский	Работ	1	7 961 497,00	7 961 497,00
26	Модернизация и реконструкция ВЛ-0,4 КТП-10 с.Меновное	Работ	1	28 815 188,00	28 815 188,00
27	Модернизация и реконструкция ВЛ-0,4 КТПН-305 с.Меновное	Работ	1	14 227 292,00	14 227 292,00
28	Модернизация и реконструкция ВЛ-0,4 КТП-53 с.Меновное	Работ	1	11 881 967,00	11 881 967,00
29	Модернизация и реконструкция ВЛ-0,4 КТПН-60 с.Меновное	Работ	1	9 255 362,00	9 255 362,00

5. Сведения о потенциальных поставщиках, предоставивших заявки:

№ п/п	Наименование потенциальных поставщиков	Местонахождение потенциальных поставщиков	Время предоставления заявок
1	ТОО «Энерго Сила KZ»	ВКО, г.Семей, ул.Олимпийская, дом 17	08:55 16.01.2020г
2	ТОО «Байтерек-stroy»	г. Алматы, ул.Чайкиной, дом 14, каб. 111	09:27 16.01.2020г





6. До истечения окончательного срока, установленного в объявлении (09:10 местного времени «17» января 2020 г.) ценовые предложения представлены следующим потенциальными поставщиками:

№ лота	Наименование работ	Сумма, предложенная потенциальными поставщиками в тенге, без учета НДС	
		ТОО «Энерго Сила KZ»	ТОО «Байтерек-stroy»
1	Модернизация и реконструкция ВЛ 0,4кВ Л-1,2,3,4 от КТПН-285 п.Левый берег Л-1,2,3,4	43 690 000,00	43 697 000,00
2	Модернизация и реконструкция ВЛ 0,4кВ Л-1,2,3 от КТПН-285-2 п.Левый берег Л-1,2,3	39 395 000,00	39 398 000,00
3	Модернизация и реконструкция ВЛ 0,4кВ КТП-143 Л-1,3	17 654 000,00	17 657 000,00










Е. Маканов Ж. Абділдабеков О. Жиенбай Д. Әсербай
 Е. Жумабаев К. Мангулов Р. Дихонов А. Жиенбай

4	Модернизация и реконструкция ВЛ-0,4кВ ТП-9-1	18 915 000,00	18 918 000,00
5	Модернизация и реконструкция ВЛ-0,4кВ КТП-81	2 107 000,00	2 109 000,00
6	Модернизация и реконструкция ВЛ-0,4кВ КТП-114	25 447 000,00	25 450 000,00
7	Модернизация и реконструкция ВЛ 0,4кВ ТП-76 Л-1	6 765 000,00	6 767 000,00
8	Модернизация и реконструкция ВЛ-0,4 кВ КТП-135 Л-2	9 570 000,00	9 573 000,00
9	Модернизация и реконструкция ВЛ 0,4кВ КТП-143 Л-4	17 552 000,00	17 554 000,00
10	Модернизация и реконструкция ВЛ 0,4кВ КТП-144-10 П.СОГРА Л-3	5 175 000,00	5 178 000,00
11	Модернизация и реконструкция ВЛ-0,4 кВ КТП-145 Л-1	16 754 000,00	16 756 000,00
12	Модернизация и реконструкция ВЛ 0,4кВ КТП-146 П.СОГРА Л-1	4 030 000,00	4 032 000,00
13	Модернизация и реконструкция ВЛ 0,4кВ КТП-146 П.СОГРА Л-5	14 740 000,00	14 742 000,00
14	Модернизация и реконструкция ВЛ 0,4кВ ОТ КТП-150 П.СОГРА Л-7	3 516 000,00	3 518 000,00
15	Модернизация и реконструкция ВЛ 0,4кВ КТП-151 Л-2	14 558 000,00	14 560 000,00
16	Модернизация и реконструкция ВЛ-0,4кВ ТП-63	23 723 000,00	23 725 000,00

Е. Маканов Ж. Абділлабеков С. Жисенбай Д. Өсербай

Е. Жумабаев К. Мангулов Р. Тиконов А. Жисенбай

17	Модернизация и реконструкция ВЛ 0,4кВ КТП-165 Л-9	5 919 000,00	5 921 000,00
18	Модернизация и реконструкция ВЛ-0,4кВ КТП-28-4 Л-1,Л-4	15 870 000,00	15 872 000,00
19	Модернизация и реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП-132	24 983 000,00	24 986 000,00
20	Модернизация и реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП-133-2	15 110 000,00	15 114 000,00
21	Модернизация и реконструкция ВЛ-0,4кВ Л-2 КТП-376	11 175 000,00	11 177 000,00
22	Модернизация и реконструкция ВЛ-0,4кВ ТП-288 п.Левый берег	9 673 000,00	9 676 000,00
23	Модернизация и реконструкция ВЛ-0,4кВ КТПН-335-1 п.Ульбинский	16 300 000,00	16 301 000,00
24	Модернизация и реконструкция ВЛ-0,4кВ КТПН-335 п.Ульбинский	21 110 000,00	21 113 000,00
25	Модернизация и реконструкция ВЛ-0,4кВ КТПН-335-2 п.Ульбинский	7 960 000,00	7 961 000,00
26	Модернизация и реконструкция ВЛ-0,4 КТП-10 с.Меновное	28 812 000,00	28 815 000,00
27	Модернизация и реконструкция ВЛ-0,4 КТПН-305 с.Меновное	14 225 000,00	14 227 000,00
28	Модернизация и реконструкция ВЛ-0,4 КТП-53 с.Меновное	11 879 000,00	11 881 000,00
29	Модернизация и реконструкция ВЛ-0,4 КТПН-60 с.Меновное	9 253 000,00	9 255 000,00

7. Альтернативные условия выполнения работ:






Е. Мақанов Ж. Обілдабеков О. Жиенбай Д. Өсербай
 Е. Жумабасов К. Мангулов Р. Тікенов А. Жисенбай

№ п/п	Наименование потенциальных поставщиков	Альтернативные условия поставки товаров
1	ТОО «Энерго Сила KZ»	Не представлены
2	ТОО «Байтерек-stroy»	Не представлены

8. Квалификационные данные потенциальных поставщиков, предоставивших заявки: - Не требуются.

9. В ходе рассмотрения заявок был отклонен потенциальный поставщик: нет

10. Заявки потенциальных поставщиков, которые не были приняты в связи с их представлением по истечении окончательного времени для их регистрации: - не представлены.

11. Сведения о направлении запросов потенциальным поставщикам, соответствующим государственным органам, физическим и юридическим лицам: - не направлялись.

12. Сведения о направлении запросов потенциальных поставщиков о разъяснении тендерной документации и ответов на них: - не направлялись.

13. Сведения о внесенных изменениях и дополнениях к тендерной документации: – изменения не вносились.

14. Сведения о привлечении технических экспертов: – не привлекались.

15. Комиссия по результатам закупки работ - «Модернизация и реконструкция ЛЭП. Выполнение СМР».

РЕШИЛА:

1) Признать выигравшей тендер по закупке работ: «Модернизация и реконструкция ЛЭП. Выполнение СМР» по Лотам №1-29 тендерную заявку участника тендера – ТОО «Энерго Сила KZ» (ВКО, г.Семей, ул.Олимпийская, дом 17) с общей суммой 455 860 000,00 тенге без учета НДС.

2) Потенциальный поставщик, занявший второе место по закупке работ «Модернизация и реконструкция ЛЭП. Выполнение СМР» по Лотам №1-29 - ТОО «Байтерек-stroy» (адрес: г. Алматы, ул.Чайкиной, дом 14, каб. 111) с общей суммой 455 933 000,00 тенге без учета НДС.

3) Управлению капитального строительства АО «ВК РЭК» (Әбділдабеков Ж.М.) заключить договор в срок, определенный пунктами №№ 89, 90 Правил осуществления деятельности субъектами естественных монополий, утвержденных приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 13.08.2019 года №73, по закупке работ: «Модернизация и реконструкция ЛЭП.Выполнение СМР» по следующим Лотам:

№ лота	Наименование работ	ТОО «Энерго Сила KZ»

Е. Маканов

Е. Жумабаев

Ж.Әбділдабеков

К. Мангулов

О. Жиенбай

Р. Тихонов

Д. Әсербай

А. Жиенбай

1	Модернизация и реконструкция ВЛ 0,4кВ Л-1,2,3,4 от КТПН-285 п.Левый берег Л-1,2,3,4	43 690 000,00
2	Модернизация и реконструкция ВЛ 0,4кВ Л-1,2,3 от КТПН-285-2 п.Левый берег Л-1,2,3	39 395 000,00
3	Модернизация и реконструкция ВЛ 0,4кВ КТП-143 Л-1,3	17 654 000,00
4	Модернизация и реконструкция ВЛ-0,4кВ ТП-9-1	18 915 000,00
5	Модернизация и реконструкция ВЛ-0,4кВ КТП-81	2 107 000,00
6	Модернизация и реконструкция ВЛ-0,4кВ КТП-114	25 447 000,00
7	Модернизация и реконструкция ВЛ 0,4кВ ТП-76 Л-1	6 765 000,00
8	Модернизация и реконструкция ВЛ-0,4 кВ КТП-135 Л-2	9 570 000,00
9	Модернизация и реконструкция ВЛ 0,4кВ КТП-143 Л-4	17 552 000,00
10	Модернизация и реконструкция ВЛ 0,4кВ КТП-144-10 П.СОГРА Л-3	5 175 000,00
11	Модернизация и реконструкция ВЛ-0,4 кВ КТП-145 Л-1	16 754 000,00
12	Модернизация и реконструкция ВЛ 0,4кВ КТП-146 П.СОГРА Л-1	4 030 000,00
13	Модернизация и реконструкция ВЛ 0,4кВ КТП-146 П.СОГРА Л-5	14 740 000,00

Е. Маканов

Ж. Эбділлабеков

Ж. Жиенбай

Д. Әсербай

Е. Жумабаев

К. Мангулов

Р. Тихонов

А. Жиенбай

14	Модернизация и реконструкция ВЛ 0,4кВ ОТ КТП-150 П.СОГРА Л-7	3 516 000,00
15	Модернизация и реконструкция ВЛ 0,4кВ КТП-151 Л-2	14 558 000,00
16	Модернизация и реконструкция ВЛ-0,4кВ ТП-63	23 723 000,00
17	Модернизация и реконструкция ВЛ 0,4кВ КТП-165 Л-9	5 919 000,00
18	Модернизация и реконструкция ВЛ-0,4кВ КТП-28-4 Л-1,Л-4	15 870 000,00
19	Модернизация и реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП-132	24 983 000,00
20	Модернизация и реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП-133-2	15 110 000,00
21	Модернизация и реконструкция ВЛ-0,4кВ Л-2 КТП-376	11 175 000,00
22	Модернизация и реконструкция ВЛ-0,4кВ ТП-288 п.Левый берег	9 673 000,00
23	Модернизация и реконструкция ВЛ-0,4кВ КТПН-335-1 п.Ульбинский	16 300 000,00
24	Модернизация и реконструкция ВЛ-0,4кВ КТПН-335 п.Ульбинский	21 110 000,00
25	Модернизация и реконструкция ВЛ-0,4кВ КТПН-335-2 п.Ульбинский	7 960 000,00
26	Модернизация и реконструкция ВЛ-0,4 КТП-10 с.Меновное	28 812 000,00

Е. Маканов

Ж. Обдлдабесков

С. Жиенбай

Д. Өсербай

Е. Жумабаев

К. Мангулов

Р. Тихонов

А. Жалибай

27	Модернизация и реконструкция ВЛ-0,4 КТПН-305 с.Меновное	14 225 000,00
28	Модернизация и реконструкция ВЛ-0,4 КТП-53 с.Меновное	11 879 000,00
29	Модернизация и реконструкция ВЛ-0,4 КТПН-60 с.Меновное	9 253 000,00

Состав комиссии:

Комиссия	Ф.И.О.	Подпись
Председатель комиссии	Маканов Е.Т.	
Члены комиссии	Жиенбай О.С.	
	Жумабаев Е.М.	
	Тихонов Р.А.	
	Әбділдабеков Ж.М	
	Өсербай Д.Ф.	
	Мангулов К.Б.	
	Наблюдатели	Милютин Г.Г.
Калиев М. Ж.		Без подписи
Секретарь комиссии	Жиенбай А.Д.	