

## ПРОТОКОЛ №ПИ-196

об итогах закупок способом конкурса путем тендера по закупке услуг:  
«Услуги по техническому надзору "Реконструкция ПС 35/6 кВ №3 в г. Семей", Услуги по техническому надзору "Реконструкция ПС 35/6 кВ №7 в г. Семей". №196»

### 1. День, время и место проведения заседания:

10:30 ч., 11.09.2020 года, по адресу: 070002, Республика Казахстан, г. Усть-Каменогорск, ул. Бажова №10, каб. №105.

2. Дата подписания: 15 . 09 .2020г.

### 3. Состав тендерной комиссии:

Комиссия	Должность	Ф.И.О.
Председатель тендерной комиссии	Заместитель Председателя Правления по развитию	Жанабаев Б.К.
Члены тендерной комиссии	И.о. Заместителя Председателя Правления- Коммерческого директора	Жиенбай О.С.
	Управляющий Директор по развитию	Әбділдабеков Ж. М.
	Начальник управления закупок	Пак В.С.
	Начальник управления капитального строительства	Мұқатаев Е.Д.
	Начальника юридического управления	Өсербай Д.Ғ.
Начальник управления перспективного развития	Мангулов К.Б.	
Секретарь тендерной комиссии	Главный специалист по закупкам Управления закупок	Жиенбай А.Д.

Начальник управления капитального строительства - Мұқатаев Е.Д. находится в ежегодном трудовом отпуске, приказ прилагается.

4. Сумма, выделенная для закупки: Услуги по техническому надзору "Реконструкция ПС 35/6 кВ №3 в г. Семей", Услуги по техническому

Жанабаев Б.К.  Жиенбай О.С.  Әбділдабеков Ж.М.   
Өсербай Д.Ғ.  Пак В.С.  Мангулов К.Б.  Жиенбай А.Д.  1

надзору "Реконструкция ПС 35/6 кВ №7 в г. Семей". №196 – 71 747 329,00 тенге без учета НДС, по следующим лотам:

№ лота	Наименование ТРУ	Краткая характеристика (описание) товаров, работ и услуг	Сумма в тенге, без учета НДС
1.	Услуги по техническому надзору	Услуги по техническому надзору "Реконструкция ПС 35/6 кВ № 3 в г.Семей"	34 813 970,00
2.	Услуги по техническому надзору	Услуги по техническому надзору "Реконструкция ПС 35/6 кВ № 7 в г.Семей"	36 933 359,00

5. Квалификационные данные потенциальных поставщиков, представивших тендерные заявки: Не требуются.

6. До истечения окончательного срока, установленного в объявлении (10.00 ч. местного времени «11» сентября 2020 г.) ценовые предложения представлены следующими потенциальными поставщиками: - не предоставлены.

7. Сведения о направлении запросов потенциальным поставщикам, соответствующим государственным органам, физическим и юридическим лицам: Не направлялись.

8. Сведения о направлении запросов потенциальных поставщиков о разъяснении тендерной документации и ответов на них: Не направлялись.

9. Сведения об изменениях и дополнениях к тендерной документации: Не вносились.

10. Сведения о привлечении технических экспертов: Не привлекались.

11. Комиссия по результатам закупки: Услуги по техническому надзору "Реконструкция ПС 35/6 кВ №3 в г. Семей", Услуги по техническому надзору "Реконструкция ПС 35/6 кВ №7 в г. Семей". №196 способом конкурса путем тендера проголосовала и **РЕШИЛА:**

1) Признать тендер «Услуги по техническому надзору "Реконструкция ПС 35/6 кВ №3 в г. Семей", Услуги по техническому надзору "Реконструкция ПС 35/6 кВ №7 в г. Семей". №196» не состоявшимся на основании пп.2 п. 83 Правил осуществления деятельности субъектами естественных монополий, утвержденных приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 13.08.2019 года №73.

Жанабаев Б.К.

Өсербай Д.Ғ.

Жиенбай О.С.

Пак В.С.


Әбділдабеков Ж.М.

Мангулов К.Б.

Жиенбай А.Д.

2) Начальнику управления капитального строительства АО «ВК РЭК» (Мұқатаев Е.Д.) принять решение в соответствии с п. 84 «Правил осуществления деятельности субъектами естественных монополий», утвержденных приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 13.08.2019 года №73.

**Состав тендерной комиссии:**

Комиссия	Ф.И.О.	Подпись
<b>Председатель тендерной комиссии</b>	Жанабаев Б.К.	
<b>Члены тендерной комиссии</b>	Жиенбай О.С.	
	Әбділдабеков Ж. М.	
	Пак В.С.	
	Мұқатаев Е.Д.	В трудовом отпуске
	Өсербай Д.Ғ.	
	Мангулов К.Б.	
<b>Секретарь тендерной комиссии</b>	Жиенбай А.Д.	

Номер документа	Дата составления
00000001654	27.08.2020

**ПРИКАЗ  
(распоряжение)  
о предоставлении отпуска работнику**

Предоставить отпуск

Мұқатаев Ерасыл Дәулетұлы

фамилия, имя, отчество

Табельный номер

у01093

Управление капитального строительства

структурное подразделение

Начальник управления

должность (специальность, профессия)

№, п/п	Вид трудового отпуска	Продолжительность			За период работы	
		Дата начала	Дата окончания	Календарных дней	С	По
1	2	3	4	5	6	7
1.	Отпуск ежегодный	01.09.2020	16.09.2020	16	09.10.2018	08.10.2019

Всего отпуск на

**16**

календарных дней

с 1 сентября 2020 г.

по

16 сентября 2020 г.

Руководитель организации

Заместитель Председателя Правления по развитию

должность

Жанабаев Б.К.

личная подпись

расшифровка подписи

С приказом (распоряжением) работник ознакомлен

личная подпись

" " \_\_\_\_\_ 20 г.