

ПРОТОКОЛ №ЗЦП-ПИ-11/Р

Протокол итогов по закупке работ: «Ремонт средств измерений подрядным способом» с применением способа запроса ценовых предложений

1. Наименование Заказчика: АО «Восточно-Казахстанская региональная энергетическая компания»;

2. Номер и дата объявления: № 11/Р от 14.01.2020 г.

3. День, время и место проведения заседания:

10:00 ч., 22.01.2020 года, по адресу: 070002, Республика Казахстан, г. Усть-Каменогорск, ул. Бажова №10, каб. №105.

4. Дата подписания: 22. 01. 2020г.

5. Состав комиссии:

Комиссия	Должность	Ф.И.О.
Председатель комиссии	Заместитель Председателя Правления по закупу и распределению электроэнергии	Глибина И.Г.
Члены комиссии	Управляющий директор по эксплуатации-Заместитель Главного инженера	Жумабаев Е.М.
	И.о. Заместителя Председателя Правления-Коммерческого Директора	Жиенбай О.С.
	Начальник юридического управления	Өсербай Д.Ғ.
	Начальник Управления закупок	Тихонов Р.А.
	Начальник управления метрологии	Баженов Д.А.
	Начальник отдела тарифообразования	Шмаленко М.И.
Секретарь комиссии	Специалист управления закупок	Жумаканов А.Е.


6. Сумма, выделенная для закупки работ - «Ремонт средств измерений подрядным способом» – 3 291 366,67 тенге без учета НДС;

7. Сведения о потенциальных поставщиках, предоставивших ценовое предложение до истечения окончательного срока, установленного в объявлении (09:30ч. местного времени «22» января 2020 г.): - не представлены.


8. В ходе рассмотрения ценовых предложений были отклонены ценовые предложения: - нет.

9. Конверты с ценовыми предложениями потенциальных поставщиков, которые не были приняты в связи с их представлением по истечении окончательного времени для их регистрации: - не представлены.

И. Глибина



Е. Жумабаев



О. Жиенбай



Р. Тихонов



М. Шмаленко

А. Жумаканов



10. Заявки потенциальных поставщиков, соответствующие требованиям Заказчика: - нет.








11. Комиссия по результатам закупки работ способом запроса ценовых предложений: «Ремонт средств измерений подрядным способом»,

РЕШИЛА:

1) Признать закупку не состоявшейся на основании пп.1 п. 111 «Правил осуществления деятельности субъектами естественных монополий», утвержденных приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 13.08.2019 года №73.

2) Управлению метрологии принять решение в соответствии с п. 112 «Правил осуществления деятельности субъектами естественных монополий», утвержденных приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 13.08.2019 года №73.

Состав комиссии:

Председатель комиссии	Глибина И.Г.	
Члены комиссии	Жумабаев Е.М.	
	Жиенбай О.С.	
	Өсербай Д.Ғ.	
	Тихонов Р.А.	
	Баженов Д.А.	
	Шмаленко М.И.	
Секретарь комиссии	Жумаканов А.Е.	