

ПРОТОКОЛ №ЗЦП-ПИ-18/Р

**ИТОГОВ ПО ЗАКУПКЕ: «Ремонт средств измерений подрядным способом»
ПОВТОР**

с применением способа запроса ценовых предложений

1. Наименование Организатора: АО «Восточно-Казахстанская региональная энергетическая компания» (070002, Республика Казахстан, г. Усть-Каменогорск, ул. Бажова №10)

2. Наименование Заказчика: АО «Восточно-Казахстанская региональная энергетическая компания» (070002, Республика Казахстан, г. Усть-Каменогорск, ул. Бажова №10)

3. Номер и дата объявления: № 18/Р от 12.01.2021 г.

4. День, время и место проведения заседания:
10:00ч., 12.01.2021 года, по адресу: 070002, Республика Казахстан, г. Усть-Каменогорск, ул. Бажова №10, каб. №105.

5. Дата подписания: 19.01.2021г.

6. Состав комиссии:

Комиссия	Должность	Ф.И.О.
Председатель комиссии	Заместитель Председателя Правления по закупу и распределению электроэнергии	Глибина И.Г.
Члены комиссии	И.о. Заместителя Председателя Правления-Коммерческий Директор	Жиенбай О.С.
	Начальник юридического управления	Өсербай Д.Ф.
	Начальник управления закупок	Пак В.С.
	Начальник отдела тарифообразования	Шмаленко М.И.
	Начальник управления метрологии	Баженов Д.А.
Секретарь комиссии	Главный специалист управления закупок	Жиенбай А.Д.

7. Сумма, выделенная для закупки работ: 3 306 700,00- тенге, без учета НДС, по лоту №1 согласно таблице:

№ лота	Наименование ТРУ	Ед.изм	Кол-во, объем	Цена за единицу, тенге без учета НДС	Общая сумма, тенге без учета НДС
	Ремонт средств измерений подрядным способом	Услуга	1	3 306 700,00	3 306 700,00

Глибина И.Г.

Жиенбай О.С.

Өсербай Д.Ф.

Пак В.С.

Шмаленко М.И.

Баженов Д.А.

Жиенбай А.Д.

8. Ценовые предложения, до истечения окончательного срока, установленного в объявлении (9:30 ч. местного времени «19» января 2021 г.) представлены следующими потенциальными поставщиками: Заявки не представлены.

9. В ходе рассмотрения ценовых предложений были отклонены ценовые предложения потенциального поставщика: нет.

10. Конверты с ценовыми предложениями потенциальных поставщиков, которые не были приняты в связи с их представлением по истечении окончательного времени для их регистрации: не представлены

11. Комиссия по результатам закупки работ способом запроса ценовых предложений: «Ремонт средств измерений подрядным способом», проголосовала и **РЕШИЛА:**

1) Признать закупку не состоявшейся на основании пп.1 п. 111 «Правил осуществления деятельности субъектами естественных монополий», утвержденных приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 13.08.2019 года №73.

2) Начальнику управления метрологии (Баженов Д.А.) принять решение в соответствии с п.112 «Правил осуществления деятельности субъектами естественных монополий, утвержденных приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 13.08.2019 года №73.

Состав комиссии:

Комиссия	Ф.И.О.	Подпись
Председатель комиссии	Глибина И.Г.	
	Жиенбай О.С.	
	Өсербай Д.Ф.	
	Пак В.С.	
	Шмаленко М.И.	
	Баженов Д.А.	
Секретарь комиссии	Жиенбай А.Д.	