

## ПРОТОКОЛ №ПИ-347

об итогах закупок способом конкурса путем тендера по закупке работ:  
«Ремонт зданий подрядным способом»

**Организатор:** АО «Объединённая ЭнергоСервисная Компания» (070000, Республика Казахстан, г. Усть-Каменогорск, ул. Бажова №10).

**Заказчик:** АО «Объединённая ЭнергоСервисная Компания» (070000, Республика Казахстан, г. Усть-Каменогорск, ул. Бажова №10).

### 1. День, время и место проведения заседания:

10:00 ч., 01.06.2021 года, по адресу: 070000, Республика Казахстан, г. Усть-Каменогорск, ул. Бажова №10, каб. №105.

2. Дата подписания: 01.06.2021 г.

### 3. Состав тендерной комиссии:

Комиссия	Должность	Ф.И.О.
Председатель тендерной комиссии	Заместитель Председателя Правления – Главного инженера	Кусаинов Т.М.
Члены тендерной комиссии	Заместитель Председателя Правления - Коммерческий директор	Жиенбай О.С.
	Управляющий директор по эксплуатации – Заместитель Главного инженера	Жумабаев Е.М.
	Начальник юридического управления	Өсербай Д.Ф.
	Начальник отдела тарифообразования	Шмаленко М.И.
Секретарь тендерной комиссии	Главный специалист управления закупок	Жиенбай А.Д.

4. Сумма, выделенная для закупки работ: «Ремонт зданий подрядным способом» – 88 544 894,00 тенге без учета НДС, по следующим лотам:

№ лота	Наименование ТРУ	Краткая характеристика (описание) товаров, работ и услуг	Ед.изм	Кол-во, объем	Цена за единицу, тенге без учета НДС	Общая сумма, тенге без учета НДС
1.	Ремонт зданий подряд. способом	Ремонт душевой с раздевалкой в здании гаража Бородулихинского РЭС	Работа	1,00	644445,00	644445,00

Кусаинов Т.М.

Жиенбай О.С.

Жумабаев Е.М.

Өсербай Д.Ф.

Шмаленко М.И.

Жиенбай А.Д.

2.	Ремонт зданий подряд. способом	Ремонт комнаты командированного персонала в здании Ново-Поляковского СУ Большенарымского РЭС	Работа	1,00	734053,00	734053,00
3.	Ремонт зданий подряд. способом	Ремонт комнаты приема пищи, комнаты командированного персонала в здании РЭП Катон-Карагайского РЭС	Работа	1,00	1231785,00	1231785,00
4.	Ремонт зданий подряд. способом	Ремонт санузла, умывальной комнаты в административном здании Самарского СУ Кокпектинского РЭС	Работа	1,00	1390501,00	1390501,00
5.	Ремонт зданий подряд. способом	Ремонт коридора, раздевалки, душевой в здании ЛМП Чарского СУ Жарминского РЭС	Работа	1,00	1546812,00	1546812,00
6.	Ремонт зданий подряд. способом	Ремонт комнаты командированного персонала, комнаты приема пищи в административном здании Ново-Шульбинского СУ Бородулихинского РЭС	Работа	1,00	1826781,00	1826781,00
7.	Ремонт зданий подряд. способом	Ремонт комнаты приема пищи, комнаты командированного персонала в здании ОПУ ПС № 28 Жарминского РЭС	Работа	1,00	1854749,00	1854749,00
8.	Ремонт зданий подряд. способом	Ремонт комнаты приема пищи, комнаты командированного персонала в здании ОПУ Чарского СУ Жарминского РЭС	Работа	1,00	2320321,00	2320321,00
9.	Ремонт зданий подряд. способом	Ремонт комнаты командированного персонала, комнаты приема пищи, коридор с комнатой медосмотра в здании ЛМП Бородулихинского РЭС	Работа	1,00	2413109,00	2413109,00
10.	Ремонт зданий подряд. способом	Ремонт душевой, санузла, раздевалки в административном здании Жарминского РЭС	Работа	1,00	2592840,00	2592840,00
11.	Ремонт зданий подряд. способом	Ремонт душевой с раздевалкой в административном здании Прииртышского РЭС	Работа	1,00	2821573,00	2821573,00

Кусаинов Т.М.

Жиенбай О.С.

Жумабаев Е.М.

Өсербай Д.Ғ.

Шмаленко М.И.

Жиенбай А.Д.



12.	Ремонт зданий подряд. способом	Ремонт комнаты приема пищи в здании диспетчерской ПС № 51 Прииртышского РЭС	Работа	1,00	3092523,00	3092523,00
13.	Ремонт зданий подряд. способом	Ремонт душевой, санузла, умывальной, комнаты для приема пищи, комнаты командированного персонала в здании Кокпектинского РЭС	Работа	1,00	3760487,00	3760487,00
14.	Ремонт зданий подряд. способом	Ремонт коридора, раздевалки, комнаты приема пищи, комнаты командированного персонала в здании ЛМП ПС № 28 Жарминского РЭС	Работа	1,00	3992113,00	3992113,00
15.	Ремонт зданий подряд. способом	Ремонт здания административно - бытового корпуса со стояночным боксом УЛЭП	Работа	1,00	4007807,00	4007807,00
16.	Ремонт зданий подряд. способом	Ремонт кровли административного здания Пригородного РЭС	Работа	1,00	4418732,00	4418732,00
17.	Ремонт зданий подряд. способом	Ремонт кровли здания гаража Семей РЭС	Работа	1,00	5093920,00	5093920,00
18.	Ремонт зданий подряд. способом	Ремонт душевой, раздевалки, комнаты командированного персонала, комнаты приема пищи в здании РПБ Маканчинского СУ Урджарского РЭС	Работа	1,00	5619695,00	5619695,00
19.	Ремонт зданий подряд. способом	Ремонт комнаты командированного персонала, комнаты приема пищи, санузла, душевой, раздевалки в здании гаража Самарского СУ Кокпектинского РЭС	Работа	1,00	5659306,00	5659306,00
20.	Ремонт зданий подряд. способом	Ремонт здания РПБ Аягозского РЭС	Работа	1,00	33523342,00	33523342,00

**5. Наименования и место нахождения потенциальных поставщиков, представивших тендерные заявки:**

№ п/п	Наименование потенциальных поставщиков	Местонахождение потенциальных поставщиков	Время предоставления заявок	Заявка представлена по лотам
1	ТОО «ROTOR PLUS»	РК, ВКО, г. Усть-Каменогорск ул. Пограничная 58/3	1-20	01.06.2021 08:22

Кусаинов Т.М.

Жиенбай О.С.

Жумабаев Е.М.

Өсербай Д.Ф.

Шмаленко М.И.

Жиенбай А.Д.

2	ТОО «BiG partners»	РК, г. Усть-Каменогорск, ул. Виноградова 19, н.п. 47	1-20	01.06.2021 08:41
---	--------------------	--	------	---------------------

**6. Квалификационные данные потенциальных поставщиков, представивших тендерные заявки: не требуются.**

**7. До истечения окончательного срока, установленного в объявлении (09.00 ч. местного времени «01» июня 2021 г.) ценовые предложения представлены следующими потенциальными поставщиками:**

№ лота	Краткая характеристика (описание) товаров, работ и услуг	Общая сумма, предложенная потенциальными поставщиками, в тенге без учета НДС, по лоту	
		ТОО «ROTOR PLUS»	ТОО «BiG partners»
1.	Ремонт душевой с раздевалкой в здании гаража Бородулихинского РЭС	641 222,00	638 000,00
2.	Ремонт комнаты командированного персонала в здании Ново-Поляковского СУ Большенарымского РЭС	731 850,00	726 712,00
3.	Ремонт комнаты приема пищи, комнаты командированного персонала в здании РЭП Катон-Карагайского РЭС	1 225 626,00	1 219 467,00
4.	Ремонт санузла, умывальной комнаты в административном здании Самарского СУ Кокпектинского РЭС	1 387 719,00	1 376 595,00
5.	Ремонт коридора, раздевалки, душевой в здании ЛМП Чарского СУ Жарминского РЭС	1 539 077,00	1 531 343,00
6.	Ремонт комнаты командированного персонала, комнаты приема пищи в административном здании Ново-Шульбинского СУ Бородулихинского РЭС	1 819 473,00	1 808 513,00
7.	Ремонт комнаты приема пищи, комнаты командированного персонала в здании ОПУ ПС № 28 Жарминского РЭС	1 845 475,00	1 836 201,00
8.	Ремонт комнаты приема пищи, комнаты командированного персонала в здании ОПУ Чарского СУ Жарминского РЭС	2 306 399,00	2 297 117,00
9.	Ремонт комнаты командированного персонала, комнаты приема пищи, коридор с комнатой медосмотра в здании ЛМП Бородулихинского РЭС	2 401 043,00	2 388 977,00
10.	Ремонт душевой, санузла, раздевалки в административном здании Жарминского РЭС	2 579 875,00	2 566 911,00

Кусаинов Т.М.

Жиенбай О.С.

Жумабаев Е.М.

Өсербай Д.Ф.

Шмаленко М.И.

Жиенбай А.Д.



11.	Ремонт душевой с раздевалкой в административном здании Прииртышского РЭС	2 813 108,00	2 793 357,00
12.	Ремонт комнаты приема пищи в здании диспетчерской ПС № 51 Прииртышского РЭС	3 077 060,00	3 061 597,00
13.	Ремонт душевой, санузла, умывальной, комнаты для приема пищи, комнаты командированного персонала в здании Кокпектинского РЭС	3 745 445,00	3 722 882,00
14.	Ремонт коридора, раздевалки, комнаты приема пищи, комнаты командированного персонала в здании ЛМП ПС № 28 Жарминского РЭС	3 972 152,00	3 952 191,00
15.	Ремонт здания административно - бытового корпуса со стояночным боксом УЛЭП	3 999 791,00	3 967 728,00
16.	Ремонт кровли административного здания Пригородного РЭС	4 405 475,00	4 374 544,00
17.	Ремонт кровли здания гаража Семей РЭС	5 058 262,00	5 042 980,00
18.	Ремонт душевой, раздевалки, комнаты командированного персонала, комнаты приема пищи в здании РПБ Маканчинского СУ Урджарского РЭС	5 591 596,00	5 563 498,00
19.	Ремонт комнаты командированного персонала, комнаты приема пищи, санузла, душевой, раздевалки в здании гаража Самарского СУ Кокпектинского РЭС	5 631 009,00	5 602 712,00
20.	Ремонт здания РПБ Аягозского РЭС	33 422 771,00	33 188 108,00

**8. В ходе рассмотрения заявок тендерная комиссия не приняла к оценке и сопоставлению тендерную заявку потенциального поставщика, в соответствии с таблицей ниже: Нет.**

**9. Сведения о направлении запросов потенциальным поставщикам, соответствующим государственным органам, физическим и юридическим лицам: не направлялись.**

**10. Сведения о направлении запросов потенциальных поставщиков о разъяснении тендерной документации и ответов на них: не направлялись.**

 Кусаинов Т.М.
  Жиенбай О.С.
  Жумабаев Е.М.

 Осербай Д.Ф.
  Шмаленко М.И.
  Жиенбай А.Д.

11. Сведения об изменениях и дополнениях к тендерной документации: не вносились.

12. Сведения о привлечении технических экспертов: не привлекались.

13. Комиссия по результатам закупки по закупке работ: «Ремонт транспорта подрядным способом» способом конкурса путем тендера проголосовала и **РЕШИЛА:**

1) Признать победителем тендера по лотам №1-20 на основании наименьшей цены **ТОО «BiG partners»**, по ценам согласно таблице ниже:

№ лота	Наименование ТРУ / Краткая характеристика (описание) товаров, работ и услуг	Сумма, в тенге без учета НДС	Победитель
1.	Ремонт душевой с раздевалкой в здании гаража Бородулихинского РЭС	638 000,00	ТОО «BiG partners»
2.	Ремонт комнаты командированного персонала в здании Ново-Поляковского СУ Большенаарымского РЭС	726 712,00	ТОО «BiG partners»
3.	Ремонт комнаты приема пищи, комнаты командированного персонала в здании РЭП Катон-Карагайского РЭС	1 219 467,00	ТОО «BiG partners»
4.	Ремонт санузла, умывальной комнаты в административном здании Самарского СУ Кокпектинского РЭС	1 376 595,00	ТОО «BiG partners»
5.	Ремонт коридора, раздевалки, душевой в здании ЛМП Чарского СУ Жарминского РЭС	1 531 343,00	ТОО «BiG partners»
6.	Ремонт комнаты командированного персонала, комнаты приема пищи в административном здании Ново-Шульбинского СУ Бородулихинского РЭС	1 808 513,00	ТОО «BiG partners»
7.	Ремонт комнаты приема пищи, комнаты командированного персонала в здании ОПУ ПС № 28 Жарминского РЭС	1 836 201,00	ТОО «BiG partners»
8.	Ремонт комнаты приема пищи, комнаты командированного персонала в здании ОПУ Чарского СУ Жарминского РЭС	2 297 117,00	ТОО «BiG partners»
9.	Ремонт комнаты командированного персонала, комнаты приема пищи, коридор с комнатой медосмотра в здании ЛМП Бородулихинского РЭС	2 388 977,00	ТОО «BiG partners»
10.	Ремонт душевой, санузла, раздевалки в административном здании Жарминского РЭС	2 566 911,00	ТОО «BiG partners»
11.	Ремонт душевой с раздевалкой в	2 793 357,00	ТОО «BiG partners»

Кусаинов Т.М.

Жиенбай О.С.

Жумабаев Е.М.

Өсербай Д.Ғ.

Шмаленко М.И.

Жиенбай А.Д.



	административном здании Прииртышского РЭС		
12.	Ремонт комнаты приема пищи в здании диспетчерской ПС № 51 Прииртышского РЭС	3 061 597,00	TOO «BiG partners»
13.	Ремонт душевой, санузла, умывальной, комнаты для приема пищи, комнаты командированного персонала в здании Кокпектинского РЭС	3 722 882,00	TOO «BiG partners»
14.	Ремонт коридора, раздевалки, комнаты приема пищи, комнаты командированного персонала в здании ЛМП ПС № 28 Жарминского РЭС	3 952 191,00	TOO «BiG partners»
15.	Ремонт здания административно - бытового корпуса со стояночным боксом УЛЭП	3 967 728,00	TOO «BiG partners»
16.	Ремонт кровли административного здания Пригородного РЭС	4 374 544,00	TOO «BiG partners»
17.	Ремонт кровли здания гаража Семей РЭС	5 042 980,00	TOO «BiG partners»
18.	Ремонт душевой, раздевалки, комнаты командированного персонала, комнаты приема пищи в здании РПБ Маканчинского СУ Урджарского РЭС	5 563 498,00	TOO «BiG partners»
19.	Ремонт комнаты командированного персонала, комнаты приема пищи, санузла, душевой, раздевалки в здании гаража Самарского СУ Кокпектинского РЭС	5 602 712,00	TOO «BiG partners»
20.	Ремонт здания РПБ Аягозского РЭС	33 188 108,00	TOO «BiG partners»

2) Признать потенциального поставщика, занявшего второе место лотам №1-20 **TOO «ROTOR PLUS»** по ценам согласно таблице ниже:

№ лота	Наименование ТРУ / Краткая характеристика (описание) товаров, работ и услуг	Сумма, в тенге без учета НДС	Второе место
1.	Ремонт душевой с раздевалкой в здании гаража Бородулихинского РЭС	641 222,00	TOO «ROTOR PLUS»
2.	Ремонт комнаты командированного персонала в здании Ново-Поляковского СУ Большенарымского РЭС	731 850,00	TOO «ROTOR PLUS»
3.	Ремонт комнаты приема пищи, комнаты командированного персонала в здании РЭП Катон-Карагайского РЭС	1 225 626,00	TOO «ROTOR PLUS»
4.	Ремонт санузла, умывальной комнаты в административном здании Самарского СУ Кокпектинского РЭС	1 387 719,00	TOO «ROTOR PLUS»

Кусаинов Т.М.

Өсербай Д.Е.

Жисенбай О.С.

Шмаленко М.И.

Жумабаев Е.М.

Жисенбай А.Д.

5.	Ремонт коридора, раздевалки, душевой в здании ЛМП Чарского СУ Жарминского РЭС	1 539 077,00	TOO «ROTOR PLUS»
6.	Ремонт комнаты командированного персонала, комнаты приема пищи в административном здании Ново-Шульбинского СУ Бородулихинского РЭС	1 819 473,00	TOO «ROTOR PLUS»
7.	Ремонт комнаты приема пищи, комнаты командированного персонала в здании ОПУ ПС № 28 Жарминского РЭС	1 845 475,00	TOO «ROTOR PLUS»
8.	Ремонт комнаты приема пищи, комнаты командированного персонала в здании ОПУ Чарского СУ Жарминского РЭС	2 306 399,00	TOO «ROTOR PLUS»
9.	Ремонт комнаты командированного персонала, комнаты приема пищи, коридор с комнатой медосмотра в здании ЛМП Бородулихинского РЭС	2 401 043,00	TOO «ROTOR PLUS»
10.	Ремонт душевой, санузла, раздевалки в административном здании Жарминского РЭС	2 579 875,00	TOO «ROTOR PLUS»
11.	Ремонт душевой с раздевалкой в административном здании Прииртышского РЭС	2 813 108,00	TOO «ROTOR PLUS»
12.	Ремонт комнаты приема пищи в здании диспетчерской ПС № 51 Прииртышского РЭС	3 077 060,00	TOO «ROTOR PLUS»
13.	Ремонт душевой, санузла, умывальной, комнаты для приема пищи, комнаты командированного персонала в здании Кокпектинского РЭС	3 745 445,00	TOO «ROTOR PLUS»
14.	Ремонт коридора, раздевалки, комнаты приема пищи, комнаты командированного персонала в здании ЛМП ПС № 28 Жарминского РЭС	3 972 152,00	TOO «ROTOR PLUS»
15.	Ремонт здания административно - бытового корпуса со стояночным боксом УЛЭП	3 999 791,00	TOO «ROTOR PLUS»
16.	Ремонт кровли административного здания Пригородного РЭС	4 405 475,00	TOO «ROTOR PLUS»
17.	Ремонт кровли здания гаража Семей РЭС	5 058 262,00	TOO «ROTOR PLUS»
18.	Ремонт душевой, раздевалки, комнаты командированного персонала, комнаты приема пищи в здании РПБ Маканчинского СУ Урджарского РЭС	5 591 596,00	TOO «ROTOR PLUS»

Кусаинов Т.М.

Жиенбай О.С.

Жумабаев Е.М.

Өсербай Д.Ф.

Шмаленко М.И.

Жиенбай А.Д.



19.	Ремонт комнаты командированного персонала, комнаты приема пищи, санузла, душевой, раздевалки в здании гаража Самарского СУ Кокпектинского РЭС	5 631 009,00	TOO «ROTOR PLUS»
20.	Ремонт здания РПБ Аягозского РЭС	33 422 771,00	TOO «ROTOR PLUS»

3) Производственно-техническому управлению АО «ОЭСК» (Айтжанов Д.Е.) на основании п.89. Правил осуществления деятельности субъектами естественных монополий от 13.08.2019 года №73, в течение трех рабочих дней со дня подведения настоящих итогов направить победителю тендера уведомление и подписанный со стороны АО «ОЭСК» договор о закупках по выигранным лотам, в соответствии с данным Решением тендерной комиссии.

4) В случае если, победитель тендера не позднее пяти рабочих дней со дня получения уведомления о признании победителем тендерной заявки на участие в тендере и проекта договора о закупках, не подписывает договор о закупках письменно или не уведомляет АО «ОЭСК» об имеющихся разногласиях или об отказе от подписания договора о закупках, то Производственно-техническому управлению АО «ОЭСК» (Айтжанов Д.Е.) заключить договор о закупках с потенциальным поставщиком, занявшим второе место в соответствии с п.90. Правил осуществления деятельности субъектами естественных монополий от 13.08.2019 года №73.

#### Состав тендерной комиссии:

Комиссия	Ф.И.О.	Подпись
<b>Председатель тендерной комиссии</b>	Кусаинов Т.М.	
<b>Члены тендерной комиссии</b>	Жиенбай О.С.	
	Жумабаев Е.М.	
	Өсербай Д.Ф.	
	Шмаленко М.И.	
<b>Секретарь тендерной комиссии</b>	Жиенбай А.Д.	