

ПРОТОКОЛ №ПИ-303

об итогах закупок способом конкурса путем тендера по закупке работ:
«Модернизация и реконструкция ВЛ-110/35 кВ».

Организатор: АО «Восточно-Казахстанская региональная энергетическая компания» (070002, Республика Казахстан, г. Усть-Каменогорск, ул. Бажова №10).

Заказчик: АО «Восточно-Казахстанская региональная энергетическая компания» (070002, Республика Казахстан, г. Усть-Каменогорск, ул. Бажова №10).

1. День, время и место проведения заседания:

10 часов 00 минут «03» марта 2021 года, по адресу: 070002, Республика Казахстан, г. Усть-Каменогорск, ул. Бажова №10, каб. №105.

2. Дата подписания: 03.03.2021 г.

3. Состав тендерной комиссии:

Комиссия	Должность	Ф.И.О.
Председатель тендерной комиссии	Заместитель Председателя Правления по развитию	Жанабаев Б.К.
Члены тендерной комиссии	Заместитель Председателя Правления – Коммерческий Директор	Жиенбай О.С.
	Управляющий Директор по развитию	Әбділдабеков Ж.М.
	Начальник управления закупок	Пак В.С.
	Начальник управления капитального строительства	Мұқатаев Е.Д.
	Начальника юридического управления	Өсербай Д. Ф.
	И.о. Начальника управления перспективного развития	Алиханов Д.К.
Секретарь тендерной комиссии	Главный специалист по закупкам Управления закупок	Уалханов А.Е.

4. Сумма, выделенная для закупки работ: «Модернизация и реконструкция ВЛ-110/35 кВ» – 850 587 425,00 тенге без учета НДС, по лоту:

№ лота	Наименование ТРУ	Краткая характеристика (описание) товаров, работ и услуг	Сумма в тенге, без учета НДС
1.	Модернизация и реконструкция ЛЭП	Модернизация и реконструкция ВЛ-35кВ Л-75 от ПС Верх Уба - ПС Секисовка.	76 456 598,00
2.	Модернизация и реконструкция ЛЭП	Модернизация и реконструкция ВЛ-110кВ Л-175С от ПС Чарск до ПС 28	157 541 142,00
3.	Модернизация и реконструкция ЛЭП	Модернизация и реконструкция ВЛ-110 кВ Л-157С от ПС 18 - ПС Чаган	192 718 507,00

Жанабаев Б.К.

Жиенбай О.С.

Әбділдабеков Ж.М.

Пак В.С.

Мұқатаев Е.Д.

Өсербай Д.Ф.

Алиханов Д.К.

Уалханов А.Е.

4.	Модернизация и реконструкция ЛЭП	Модернизация и реконструкция ВЛ-35 кВ Л-72А от ПС Коктал до ПС Карабулак	423 871 178,00
----	----------------------------------	--	----------------

5. Наименования и место нахождения потенциальных поставщиков, представивших тендерные заявки:

№ п/п	Наименование потенциальных поставщиков	Местонахождение потенциальных поставщиков	Заявка представле на по лоту	Время предоставления заявок
1	ТОО «Байтерек-stroy»	Казахстан, г. Алматы, Медеуский район, улица Чайкиной, дом 14, каб. №111	1-4	02.03.2021 12:00
2	ТОО «Стальстрой-2000»	Казахстан, ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул. Мызы, здание. 19/1,8	1-4	08:20 от 03.03.2021г.

6. Квалификационные данные потенциальных поставщиков, представивших тендерные заявки: не требуются.

7. До истечения окончательного срока, установленного в объявлении (09 часов 00 минут «03» марта 2021 года) ценовые предложения представлены следующими потенциальными поставщиками:

№ лота	Краткая характеристика (описание) товаров, работ и услуг	Общая сумма, предложенная потенциальными поставщиками, в тенге без учета НДС, по лоту	
		ТОО «Байтерек-stroy»	ТОО «Стальстрой-2000»
1.	Модернизация и реконструкция ВЛ-35кВ Л-75 от ПС Верх Уба - ПС Секисовка.	76 456 000,00	76 418 370,00
2.	Модернизация и реконструкция ВЛ-110кВ Л-175С от ПС Чарск до ПС 28	157 541 000,00	157 462 371,00
3.	Модернизация и реконструкция ВЛ-110 кВ Л-157С от ПС 18 - ПС Чаган	192 718 000,00	192 622 148,00
4.	Модернизация и реконструкция ВЛ-35 кВ Л-72А от ПС Коктал до ПС Карабулак	423 860 000,00	423 871 178,00

8. В ходе рассмотрения заявок тендерная комиссия не приняла к оценке и сопоставлению тендерную заявку потенциального поставщика, в соответствии с таблицей ниже: нет.

9. Сведения о направлении запросов потенциальным поставщикам, соответствующим государственным органам, физическим и юридическим лицам: не направлялись.

10. Сведения о направлении запросов потенциальных поставщиков о разъяснении тендерной документации и ответов на них: не направлялись.

11. Сведения об изменениях и дополнениях к тендерной документации: не вносились.

12. Сведения о привлечении технических экспертов: не привлекались.

Жанабаев Б.К.

Жанбай О.С.

Әбділдабеков Ж.М.

Пак В.С.

Мұқатаев Е.Д.

Өсербай Д. Ф.

Алиханов Д.К.

Уалханов А.Е.

13. Комиссия по результатам закупки по закупке работ: «Модернизация и реконструкция ВЛ-110/35 кВ» способом конкурса путем тендера проголосовала и РЕШИЛА:

1) Признать победителем тендера по лотам №1-4 на основании наименьшей цены ТОО «Стальстрой-2000» и ТОО «Байтерек-stroy», по ценам согласно таблице ниже:

№ лота	Наименование ТРУ	Краткая характеристика (описание) товаров, работ и услуг	Сумма, в тенге без учета НДС	Наименование потенциальных поставщиков
1.	Модернизация и реконструкция ЛЭП	Модернизация и реконструкция ВЛ-35кВ Л-75 от ПС Верх Уба - ПС Секисовка.	76 418 370,00	ТОО «Стальстрой-2000»
2.	Модернизация и реконструкция ЛЭП	Модернизация и реконструкция ВЛ-110кВ Л-175С от ПС Чарск до ПС 28	157 462 371,00	ТОО «Стальстрой-2000»
3.	Модернизация и реконструкция ЛЭП	Модернизация и реконструкция ВЛ-110 кВ Л-157С от ПС 18 - ПС Чаган	192 622 148,00	ТОО «Стальстрой-2000»
4.	Модернизация и реконструкция ЛЭП	Модернизация и реконструкция ВЛ-35 кВ Л-72А от ПС Коктал до ПС Карабулак	423 860 000,00	ТОО «Байтерек-stroy»

2) Признать потенциальных поставщиков, занявшие вторые места по лотам №1-4 ТОО «Байтерек-stroy» и ТОО «Стальстрой-2000», по ценам согласно таблице ниже:

№ лота	Наименование ТРУ	Краткая характеристика (описание) товаров, работ и услуг	Сумма, в тенге без учета НДС	Наименование потенциальных поставщиков
1.	Модернизация и реконструкция ЛЭП	Модернизация и реконструкция ВЛ-35кВ Л-75 от ПС Верх Уба - ПС Секисовка.	76 456 000,00	ТОО «Байтерек-stroy»
2.	Модернизация и реконструкция ЛЭП	Модернизация и реконструкция ВЛ-110кВ Л-175С от ПС Чарск до ПС 28	157 541 000,00	ТОО «Байтерек-stroy»
3.	Модернизация и реконструкция ЛЭП	Модернизация и реконструкция ВЛ-110 кВ Л-157С от ПС 18 - ПС Чаган	192 718 000,00	ТОО «Байтерек-stroy»
4.	Модернизация и реконструкция ЛЭП	Модернизация и реконструкция ВЛ-35 кВ Л-72А от ПС Коктал до ПС Карабулак	423 871 178,00	ТОО «Стальстрой-2000»

3) Управлению капитального строительства АО «ВК РЭК» (Мұқатаев Е.Д.) заключить договор в срок, определенный пунктами №№ 89, 90 Правил осуществления деятельности субъектами естественных монополий,

Жанабаев Б.К.

Жиенбай О.С.

Әбділдабеков Ж.М.

Пак В.С.

Мұқатаев Е.Д.








Өсербай Д.Ғ

Алиханов Д.К.

Уалханов А.Е.

утвержденных приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 13.08.2019 года №73, по закупке работ: «Модернизация и реконструкция ВЛ-110/35 кВ» по лотам №1-4 с ТОО «Стальстрой-2000» и ТОО «Байтерек-stroy», в соответствии с данным Решением тендерной комиссии.

Состав тендерной комиссии:

Комиссия	Ф.И.О.	Подпись
Председатель тендерной комиссии	Жанабаев Б.К.	
Члены тендерной комиссии	Жиенбай О.С.	
	Әбділдабеков Ж.М.	
	Пак В.С.	
	Мұқатаев Е.Д.	
	Өсербай Д. Ф.	
	Алиханов Д.К.	
Секретарь тендерной комиссии	Уалханов А.Е.	