

ПРОТОКОЛ №ЗЦП-ПИ-147/Р

Протокол итогов по закупке работ: «Ремонт оборудования АСКУЭ бытового уровня подрядным способом» с применением способа запроса ценовых предложений

1. **Наименование Заказчика:** АО «Восточно-Казахстанская региональная энергетическая компания» 070002, Республика Казахстан, г. Усть-Каменогорск, ул. Бажова №10, каб. №105;
2. **Номер и дата объявления:** № 147/Р от 27.08.2020 г.
3. **День, время и место проведения заседания:**
10:30 ч., 04.09.2020 года, по адресу: 070002, Республика Казахстан, г. Усть-Каменогорск, ул. Бажова №10, каб. №105.
4. **Дата подписания:** 04.09. 2020г.
5. **Состав комиссии:**

Комиссия	Должность	Ф.И.О.
Председатель комиссии	Заместитель Председателя Правления по закупу и распределению электроэнергии	Глибина И.Г.
Члены комиссии	И.о. Заместителя Председателя Правления-Коммерческого Директора	Жиенбай О.С.
	Начальник юридического управления	Өсербай Д.Ф.
	Начальник управления метрологии	Баженов Д.А.
	Начальник отдела тарифообразования	Шмаленко М.И.
Секретарь комиссии	Ведущий специалист управления закупок	Кантарбаева З.Б.

6. **Сумма, выделенная для закупки работ:** «Ремонт оборудования АСКУЭ бытового уровня подрядным способом», по лоту №1 согласно таблице:

№ лота	Наименование ТРУ	Ед.изм	Кол-во, объем	Цена за единицу, тенге без учета НДС	Общая сумма, тенге без учета НДС
1	«Ремонт оборудования АСКУЭ бытового уровня подрядным способом»	работа	1,00	3 304 033,13	3 304 033,13

7. **Сведения о потенциальных поставщиках, предоставивших ценовое предложение до истечения окончательного срока, установленного в объявлении (10:00ч. местного времени «04» сентября 2020 г.):** - не представлены.

И. Глибина



Д. Өсербай

О. Жиенбай



М. Шмаленко

Д. Баженов



З. Кантарбаева

8. В ходе рассмотрения ценовых предложений были отклонены ценовые предложения потенциального поставщика: - нет.

9. Конверты с ценовыми предложениями потенциальных поставщиков, которые не были приняты в связи с их представлением по истечении окончательного времени для их регистрации: - не представлены.

10. Заявки потенциальных поставщиков, соответствующие требованиям Заказчика: - нет.

11. Сведения о привлечении технических экспертов: Не привлекались.

12. Комиссия по результатам закупки работ способом запроса ценовых предложений: «Ремонт оборудования АСКУЭ бытового уровня подрядным способом», проголосовала и **РЕШИЛА:**

1) Признать закупку не состоявшейся на основании пп.1 п. 111 «Правил осуществления деятельности субъектами естественных монополий», утвержденных приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 13.08.2019 года №73.

2) Управлению метрологии (Баженов Д.А.) принять решение в соответствии с п. 112 «Правил осуществления деятельности субъектами естественных монополий», утвержденных приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 13.08.2019 года №73.

Состав комиссии:

Председатель комиссии	Глибина И.Г.	
Члены комиссии	Жиенбай О.С.	
	Өсербай Д.Ғ.	
	Баженов Д.А.	
	Шмаленко М.И.	
Секретарь комиссии	Кантарбаева З.Б.	