

**ПРОТОКОЛ №ПИ-124**

**итогов тендера по закупке работ «Замена -110кВ на элегазовый выключатель 110кВ» способом тендера.**

**1. День, время и место проведения заседания:**

10:30 ч., 16.03.2020, по адресу: 070002, Республика Казахстан, г. Усть-Каменогорск, ул. Бажова №10, каб. № 105.









**2. Дата подписания протокола:** 16.03.2020г.

**3. Состав тендерной комиссии:**

Тендерная комиссия	Должность	Ф.И.О.
<b>Председатель тендерной комиссии</b>	Заместитель Председателя Правления по развитию	Жанабаев Б.К.
<b>Члены тендерной комиссии</b>	Заместитель Председателя Правления – Коммерческого Директора	Жиенбай О.С.
	Управляющий директор по развитию	Әбділдабеков Ж.М.
	И.о Начальника управления закупок	Пак В.С.
	И.о Начальника управления капитального строительства	Мұқатаев Е.Д.
	Начальник юридического управления	Өсербай Д.Ғ.
И.о Начальника управления перспективного развития	Мангулов К.Б.	
<b>Секретарь тендерной комиссии</b>	Главный специалист Управления закупок	Қамза Б.К.

**4. Сумма, выделенная для закупки работ – «Замена -110кВ на элегазовый выключатель 110кВ» - 543 796 581,00 тенге без учета НДС, по следующим лотам:**

№ лота	Наименование ТРУ	Краткая характеристика (описание) товаров, работ и услуг	Сумма в тенге, без учета НДС
1	Модернизация и реконструкция ПС	Модернизация ПС 110/35/10 Каратагай. Замена ОД/КЗ на элегазовый выключатель 110 кВ	94 463 524,00
2	Модернизация и реконструкция ПС	Модернизация ПС 110/35/10 Теректы Булак. Замена ОД/КЗ на элегазовый выключатель 110 кВ	42 915 144,00
3	Модернизация и реконструкция ПС	Модернизация ПС 110/35/10 Самарка. Замена ОД/КЗ на элегазовый выключатель 110 кВ	88 802 624,00
4	Модернизация и реконструкция ПС	Модернизация ПС 110/35/10 Самарка. Замена маслянного выключателя на элегазовый выключатель 110 кВ	97 226 209,00
5	Модернизация и реконструкция ПС	Модернизация ПС 110/10 Акбулак. Замена ОД/КЗ на элегазовый выключатель 110 кВ	48 554 538,00

Б. Жанабаев 
 Жиенбай 
 Ж. Әбділдабеков 
 В. Пак   
 Е. Мұқатаев 
 Д. Өсербай 
 К. Мангулов 
 Б. Қамза 

6	Модернизация и реконструкция ПС	Модернизация ПС 110/10 Химстрой. Замена ОД/КЗ на элегазовый выключатель 110 кВ	86 613 322,00
7	Модернизация и реконструкция ПС	Модернизация ПС 110/35/6 №9. Замена ОД/КЗ на элегазовый выключатель 110 кВ	85 221 220,00

### 5. Сведения о потенциальных поставщиках, предоставивших заявки:

№ п/п	Наименование потенциальных поставщиков	Местонахождение потенциальных поставщиков	Заявки представлены по Лотам	Время предоставления заявок
1	ТОО «VTA 01»	РК, ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул. Гоголя, дом 7, офис 6	1-7	12:10 ч. 12.03.2020 г.
2	ТОО «Энерго Сила KZ»	РК, ВКО, г. Семей, ул. Олимпийская, дом 17	1-7	16:19 ч. 13.03.2020 г.

6. До истечения окончательного срока, установленного в объявлении (10:00 местного времени «16» марта 2020 г.) ценовые предложения представлены следующим потенциальными поставщиками:

№ лота	Наименование ТРУ	Краткая характеристика (описание) товаров, работ и услуг	Сумма предложенная потенциальными поставщиками, в тенге без учета НДС	
			ТОО «VTA 01»	ТОО «Энерго Сила KZ»
1	Модернизация и реконструкция ПС	Модернизация ПС 110/35/10 Каратагай. Замена ОД/КЗ на элегазовый выключатель 110 кВ	94 463 524,00	94 460 000,00
2	Модернизация и реконструкция ПС	Модернизация ПС 110/35/10 Теректы Булак. Замена ОД/КЗ на элегазовый выключатель 110 кВ	42 915 144,00	42 910 000,00
3	Модернизация и реконструкция ПС	Модернизация ПС 110/35/10 Самарка. Замена ОД/КЗ на элегазовый выключатель 110 кВ	88 802 624,00	88 800 000,00
4	Модернизация и реконструкция ПС	Модернизация ПС 110/35/10 Самарка. Замена масляного выключателя на элегазовый выключатель 110 кВ	97 226 209,00	97 220 000,00
5	Модернизация и реконструкция ПС	Модернизация ПС 110/10 Акбулак. Замена ОД/КЗ на элегазовый выключатель 110 кВ	48 554 538,00	48 550 000,00
6	Модернизация и реконструкция ПС	Модернизация ПС 110/10 Химстрой. Замена ОД/КЗ на элегазовый выключатель 110 кВ	86 613 322,00	86 610 000,00
7	Модернизация и реконструкция ПС	Модернизация ПС 110/35/6 №9. Замена ОД/КЗ на элегазовый выключатель 110 кВ	85 221 220,00	85 215 000,00

### 7. Альтернативные условия поставки работ:

№ п/п	Наименование потенциальных поставщиков	Альтернативные условия поставки товаров
1	ТОО «VTA 01»	Не представлены
2	ТОО «Энерго Сила KZ»	Не представлены

8. Квалификационные данные потенциальных поставщиков, предоставивших заявки: Не требуются.

9. В ходе рассмотрения заявок был отклонен потенциальный поставщик: Нет

Б. Жанабаев  
 Е. Мұқатаев  
 Д. Әсербай  
 Ж. Әбділдабеков  
 К. Мангулов  
 Б. Камза  
 В. Пак

10. Заявки потенциальных поставщиков, которые не были приняты в связи с их представлением по истечении окончательного времени для их регистрации: Не представлены.

11. Сведения о направлении запросов потенциальным поставщикам, соответствующим государственным органам, физическим и юридическим лицам: Не направлялись.

12. Сведения о направлении запросов потенциальных поставщиков о разъяснении тендерной документации и ответов на них: Не направлялись.

13. Сведения о привлечении технических экспертов: Не привлекались.

14. Комиссия по результатам закупки работ - «Замена -110кВ на элегазовый выключатель 110кВ», **РЕШИЛА:**

1) Признать выигравшей тендер по закупке работ: «Замена -110кВ на элегазовый выключатель 110кВ» по лотам №1-7 тендерную заявку ТОО «Энерго Сила КЗ» с ценовым предложением согласно таблице ниже:

№ лота	Наименование ТРУ	Краткая характеристика (описание) товаров, работ и услуг потенциального поставщика	Сумма ценового предложения в тенге, без учета НДС
1	Модернизация и реконструкция ПС	Модернизация ПС 110/35/10 Каратагай. Замена ОД/КЗ на элегазовый выключатель 110 кВ	94 460 000,00
2	Модернизация и реконструкция ПС	Модернизация ПС 110/35/10 Теректы Булак. Замена ОД/КЗ на элегазовый выключатель 110 кВ	42 910 000,00
3	Модернизация и реконструкция ПС	Модернизация ПС 110/35/10 Самарка. Замена ОД/КЗ на элегазовый выключатель 110 кВ	88 800 000,00
4	Модернизация и реконструкция ПС	Модернизация ПС 110/35/10 Самарка. Замена масляного выключателя на элегазовый выключатель 110 кВ	97 220 000,00
5	Модернизация и реконструкция ПС	Модернизация ПС 110/10 Акбулак. Замена ОД/КЗ на элегазовый выключатель 110 кВ	48 550 000,00
6	Модернизация и реконструкция ПС	Модернизация ПС 110/10 Химстрой. Замена ОД/КЗ на элегазовый выключатель 110 кВ	86 610 000,00
7	Модернизация и реконструкция ПС	Модернизация ПС 110/35/6 №9. Замена ОД/КЗ на элегазовый выключатель 110 кВ	85 215 000,00

2) Потенциальный поставщик, занявший второе место по закупке работ «Замена - 110кВ на элегазовый выключатель 110кВ» по лотам №1-7 ТОО «VTA 01» с ценовым предложением согласно таблице ниже:








№ лота	Наименование ТРУ	Краткая характеристика (описание) товаров, работ и услуг	Сумма ценового предложения в тенге, без учета НДС
1	Модернизация и реконструкция ПС	Модернизация ПС 110/35/10 Каратагай. Замена ОД/КЗ на элегазовый выключатель 110 кВ	94 463 524,00
2	Модернизация и реконструкция ПС	Модернизация ПС 110/35/10 Теректы Булак. Замена ОД/КЗ на элегазовый выключатель 110 кВ	42 915 144,00
3	Модернизация и реконструкция ПС	Модернизация ПС 110/35/10 Самарка. Замена ОД/КЗ на элегазовый выключатель 110 кВ	88 802 624,00

Б. Жанабаев  
 Е. Мұқатаев  
 Д. Өсербай  
 А. Жиембаев  
 К. Мангулов  
 Ж. Әбділдабеков  
 Б. Қамза  
 В. Пак

4	Модернизация и реконструкция ПС	Модернизация ПС 110/35/10 Самарка. Замена масляного выключателя на элегазовый выключатель 110 кВ	97 226 209,00
5	Модернизация и реконструкция ПС	Модернизация ПС 110/10 Акбулак. Замена ОД/КЗ на элегазовый выключатель 110 кВ	48 554 538,00
6	Модернизация и реконструкция ПС	Модернизация ПС 110/10 Химстрой. Замена ОД/КЗ на элегазовый выключатель 110 кВ	86 613 322,00
7	Модернизация и реконструкция ПС	Модернизация ПС 110/35/6 №9. Замена ОД/КЗ на элегазовый выключатель 110 кВ	85 221 220,00

3) Управлению капитального строительства АО «ВК РЭК» (Мұқатаев Е.Д.) заключить договор в срок, определенный пунктами №№ 89, 90 Правил осуществления деятельности субъектами естественных монополий, утвержденных приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 13.08.2019 года №73, по закупке работ: «Замена -110кВ на элегазовый выключатель 110кВ» по лотам №1-7 с ТОО «Энерго Сила КЗ», соответствии с данным решением тендерной комиссии.

**Состав тендерной комиссии:**

Тендерная комиссия	Ф.И.О.	Подпись
<b>Председатель тендерной комиссии</b>	Жанабаев Б.К.	
<b>Члены тендерной комиссии</b>	Жиенбай О.С.	
	Әбділдабеков Ж.М.	
	Пак В.С.	
	Мұқатаев Е.Д.	
	Өсербай Д.Ф.	
	Мангулов К.Б.	
<b>Секретарь тендерной комиссии</b>	Қамза Б.К.	