

ПРОТОКОЛ №ПИ-125

**итогов тендера (конкурса) по закупке работ «Модернизация и реконструкция
ТП, КТП, РП, 6/10кВ» способом тендера.**

1. День, время и место проведения заседания:

09:30 ч., 16.03.2020 года, по адресу: 070002, Республика Казахстан, г. Усть-Каменогорск, ул. Бажова №10, каб. №105.









2. Дата подписания: 16 . 03 .2020г.

3. Состав тендерной комиссии:

Комиссия	Должность	Ф.И.О.
Председатель тендерной комиссии	Заместитель Председателя Правления по развитию	Жанабаев Б.К.
Члены тендерной комиссии	Заместитель Председателя Правления – Коммерческий Директор	Жиенбай О.С.
	Управляющий директор по развитию	Әбділдабеков Ж.М.
	И.о. Начальника управления закупок	Пак В.С.
	И.о Начальника управления капитального строительства	Мұқатаев Е.Д.
	Начальник юридического управления	Өсербай Д.Ф.
	Начальник управления перспективного развития	Мангулов К.Б.
И.о Секретаря тендерной комиссии	Ведущий специалист по закупкам управления закупок	Глазунов Е.М.

4. Сумма, выделенная для закупки работ: «Модернизация и реконструкция ТП, КТП, РП, 6/10кВ» – 281 804 535,00 тенге без учета НДС, по следующим лотам:

№ лота	Наименование ТРУ	Место поставки	Сумма в тенге, без учета НДС
1	Модернизация ТП-127. Замена на КТПК-Т-ВК-127	г.Аягоз	18 924 450,00
2	Модернизация ТП-32-1. Замена на КТПБ-32-1	г.Алтай	21 721 685,00
3	Модернизация ТП-134. Замена на 2КТПБ-134	г.Алтай	33 730 312,00
4	Модернизация ТП-142-1. Замена на 2КТПБ-142-1	г.Усть-Каменогорск	51 518 665,00
5	Модернизация ТП-83. Замена на КТПБ-83	г.Семей	18 433 753,00
6	Модернизация ТП-72. Замена на КТПБ-72	г.Семей	32 203 228,00
7	Модернизация КТПН-211. Замена на КТПБ-211	г.Семей	22 556 038,00

Б. Жанабаев 
 О. Жиенбай 
 Ж. Әбділдабеков 
 В. Пак 
 Е. Мұқатаев 
 Д. Өсербай 
 К. Мангулов 
 Е. Глазунов 

8	Модернизация ТП-43. Замена на КТПБ-43	г.Риддер	34 529 905,00
9	Модернизация ТП-2. Замена на КТПБ-2	г.Риддер	25 566 390,00
10	Модернизация КТПН-10. Замена на КТПБ-10	г.Усть-Каменогорск	22 620 109,00

5. Сведения о потенциальных поставщиках, предоставивших заявки:

№ п/п	Наименование потенциальных поставщиков	Местонахождение потенциальных поставщиков	Время предоставления заявок	Заявки представлены по лотам
1	ТОО «Байтерек-stroy»	РК, г.Алматы, Медеуский район, ул.Чайкиной, дом 14, каб 111.	13.03.2020г 16:15ч	1-10
2	ТОО «Yelorda Construction»	РК, ВКО, г.Усть-Каменогорск, ул.Кабанбай батыра, дом 111/2	13.03.2020г 16:17ч	1-10
3	ТОО «Мобильная компания Энерго Сервис»	РК, г.Алматы, Жетысуский район, первомайский микрорайон, ул. Механическая, дом 26	14.03.2020г 08:30ч	1-10

6. До истечения окончательного срока, установленного в объявлении (09.00 ч. местного времени «16» марта 2020 г.) ценовые предложения представлены следующими потенциальными поставщиками:

№ Лота	Наименование ТРУ	Общая сумма предложенная потенциальными поставщиками, в тенге без учета НДС, по лоту		
		ТОО «Байтерек-stroy»	ТОО «Yelorda Construction»	ТОО «Мобильная компания Энерго Сервис»
1	Модернизация ТП-127. Замена на КТПК-Т-ВК-127	18 924 000,00	18 924 450,00	18 920 450,00
2	Модернизация ТП-32-1. Замена на КТПБ-32-1	21 721 000,00	27 721 685,00	21 716 685,00
3	Модернизация ТП-134. Замена на 2КТПБ-134	33 730 000,00	33 730 312,00	33 725 312,00
4	Модернизация ТП-142-1. Замена на 2КТПБ-142-1	51 518 000,00	51 518 665,00	51 514 665,00
5	Модернизация ТП-83. Замена на КТПБ-83	18 433 000,00	18 433 753,00	18 430 000,00
6	Модернизация ТП-72. Замена на КТПБ-72	32 203 000,00	32 203 228,00	32 199 000,00
7	Модернизация КТПН-211. Замена на КТПБ-211	22 556 000,00	22 556 038,00	22 551 038,00
8	Модернизация ТП-43. Замена на КТПБ-43	34 529 000,00	34 529 905,00	34 525 905,00
9	Модернизация ТП-2. Замена на КТПБ-2	25 566 000,00	25 566 390,00	25 562 000,00
10	Модернизация КТПН-10. Замена на КТПБ-10	22 620 000,00	22 620 109,00	22 616 109,00

7. Альтернативные условия выполнения работ: Отсутствуют.

8. Квалификационные данные потенциальных поставщиков, предоставивших заявки: Не требуются.

9. В ходе рассмотрения заявок тендерная комиссия не приняла к оценке и сопоставлению тендерную заявку потенциального поставщика, в соответствии с таблицей ниже: Нет

Б. Жанабаев
 Е. Мукатаев
 Д. Осербай
 О. Жиенбай
 К. Мангулов
 Ж. Әбділдабеков
 Е. Глазунов
 В. Пак

10. Заявки потенциальных поставщиков, которые не были приняты в связи с их представлением по истечении окончательного времени для их регистрации: Не представлены.

11. Сведения о направлении запросов потенциальным поставщикам, соответствующим государственным органам, физическим и юридическим лицам: Не направлялись.

12. Сведения о направлении запросов потенциальных поставщиков о разъяснении тендерной документации и ответов на них: Не направлялись.

13. Сведения о привлечении технических экспертов: Не привлекались.

14. Комиссия по результатам закупки работ «Модернизация и реконструкция ТП, КТП, РП, 6/10кВ» способом тендера (конкурса),

РЕШИЛА:

1. Признать выигравшей тендер по закупке работ «Модернизация и реконструкция ТП, КТП, РП, 6/10кВ» по Лотам №1-10 тендерную заявку потенциального поставщика – ТОО «Мобильная компания Энерго Сервис», с ценовым предложением согласно таблице ниже:

№ Лота	Наименование ТРУ	Сумма, в тенге без учета НДС
1	Модернизация ТП-127. Замена на КТПК-Т-ВК-127	18 920 450,00
2	Модернизация ТП-32-1. Замена на КТПБ-32-1	21 716 685,00
3	Модернизация ТП-134. Замена на 2КТПБ-134	33 725 312,00
4	Модернизация ТП-142-1. Замена на 2КТПБ-142-1	51 514 665,00
5	Модернизация ТП-83. Замена на КТПБ-83	18 430 000,00
6	Модернизация ТП-72. Замена на КТПБ-72	32 199 000,00
7	Модернизация КТПН-211. Замена на КТПБ-211	22 551 038,00
8	Модернизация ТП-43. Замена на КТПБ-43	34 525 905,00
9	Модернизация ТП-2. Замена на КТПБ-2	25 562 000,00
10	Модернизация КТПН-10. Замена на КТПБ-10	22 616 109,00

2. Потенциальный поставщик, занявший второе место по закупке работ «Модернизация и реконструкция ТП, КТП, РП, 6/10кВ» по Лотам №1-10 – ТОО «Байтерек-stroy», с ценовым предложением согласно таблице ниже:

№ Лота	Наименование ТРУ	Сумма, в тенге без учета НДС
1	Модернизация ТП-127. Замена на КТПК-Т-ВК-127	18 924 000,00
2	Модернизация ТП-32-1. Замена на КТПБ-32-1	21 721 000,00
3	Модернизация ТП-134. Замена на 2КТПБ-134	33 730 000,00
4	Модернизация ТП-142-1. Замена на 2КТПБ-142-1	51 518 000,00
5	Модернизация ТП-83. Замена на КТПБ-83	18 433 000,00
6	Модернизация ТП-72. Замена на КТПБ-72	32 203 000,00
7	Модернизация КТПН-211. Замена на КТПБ-211	22 556 000,00
8	Модернизация ТП-43. Замена на КТПБ-43	34 529 000,00
9	Модернизация ТП-2. Замена на КТПБ-2	25 566 000,00
10	Модернизация КТПН-10. Замена на КТПБ-10	22 620 000,00

Е. Мукатаев

Б. Жанабаев

Д. Осербай

О. Жиенбай

К. Мангулов

Ж. Әбділдабеков

Е. Глазунов

В. Пак

3. Управлению капитального строительства АО «ВК РЭК» (Мұқатаев Е.Д.) заключить договор в срок, определенный пунктами №№ 89, 90 Правил осуществления деятельности субъектами естественных монополий, утвержденных приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 13.08.2019 года №73, по закупке работ «Модернизация и реконструкция ТП, КТП, РП, 6/10кВ» по Лотам №1-10 с ТОО «Мобильная компания Энерго Сервис», в соответствии с данным Решением тендерной комиссии.

Состав тендерной комиссии:

Комиссия	Ф.И.О.	ПОДПИСЬ
Председатель тендерной комиссии	Жанабаев Б.К.	
Члены тендерной комиссии	Жиенбай О.С.	
	Әбділдабеков Ж.М.	
	Пак В.С.	
	Мұқатаев Е.Д.	
	Өсербай Д.Ғ.	
И.о Секретаря тендерной комиссии	Глазунов Е.М.	