

ПРОТОКОЛ №ПИ-150

об итогах закупок способом конкурса путем тендера по закупке услуг:
«Экспертиза ПСД устройств релейной защиты ВЛ-110 кВ Л-105/106»
№150

1. День, время и место проведения заседания:

10:10 ч., 22.05.2020 года, по адресу: 070002, Республика Казахстан, г. Усть-Каменогорск, ул. Бажова №10, каб. №105.

2. Дата подписания: 25. 05. 2020г.

3. Состав тендерной комиссии:

Комиссия	Должность	Ф.И.О.
Председатель тендерной комиссии	Заместитель Председателя Правления по развитию	Жанабаев Б.К.
Члены тендерной комиссии	Заместитель Председателя Правления – Коммерческий Директор	Жиенбай О.С.
	Управляющий директор по развитию	Әбділдабеков Ж.М.
	И.о. Начальника управления закупок	Пак В.С.
	И.о. Начальника управления капитального строительства	Мұқатаев Е.Д.
	Начальник юридического управления	Өсербай Д.Ғ.
	Начальник управления перспективного развития	Мангулов К.Б.
Секретарь тендерной комиссии	Главный специалист по закупкам управления закупок	Қамза Б.К.

Начальник управления перспективного развития - Мангулов К.Б. в отпуске.
Приказ прилагается.

4. Сумма, выделенная для закупки услуг: «Экспертиза ПСД устройств релейной защиты ВЛ-110 кВ Л-105/106» №150 – 4 400 000,00 тенге без учета НДС, по следующему лоту:

Жанабаев Б.К.

Жиенбай О.С.

Әбділдабеков Ж.М.

Өсербай Д.Ғ.

Пак В.С.

Мұқатаев Е.Д.

Қамза Б.К.

№ лота	Наименование ТРУ	Краткая характеристика (описание) товаров, работ и услуг	Сумма в тенге, без учета НДС
1.	Услуги экспертизы ПСД	Экспертиза ПСД устройств релейной защиты ВЛ-110 кВ Л-105/106"	4 4000 000,00

5. Квалификационные данные потенциальных поставщиков, представивших тендерные заявки: Не требуются.

6. До истечения окончательного срока, установленного в объявлении (09.40 ч. местного времени «22» мая 2020 г.) ценовые предложения представлены следующими потенциальными поставщиками: - не предоставлены.

7. Сведения о направлении запросов потенциальным поставщикам, соответствующим государственным органам, физическим и юридическим лицам: Не направлялись.

8. Сведения о направлении запросов потенциальных поставщиков о разъяснении тендерной документации и ответов на них: Не направлялись.

9. Сведения об изменениях и дополнениях к тендерной документации: Не вносились.

10. Сведения о привлечении технических экспертов: Не привлекались.

11. Комиссия по результатам закупки по закупке услуг: «Экспертиза ПСД устройств релейной защиты ВЛ-110 кВ Л-105/106» №150 способом конкурса путем тендера **РЕШИЛА:**

1. Признать тендер «Экспертиза ПСД устройств релейной защиты ВЛ-110 кВ Л-105/106» №150 не состоявшимся на основании пп.2 п. 83 Правил осуществления деятельности субъектами естественных монополий, утвержденных приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 13.08.2019 года №73.
2. И.о Начальнику управления капитального строительства АО «ВК РЭК» (Мукатаев Е.Д.) принять решение в соответствии с п. 84 «Правил осуществления деятельности субъектами естественных монополий»,

Жанабаев Б.К.

Жисенбай О.С.

Әбділдабеков Ж.М.

Өсербай Д.Г.


Пак В.С.

Мукатаев Е.Д.

Камза Б.К.

утвержденных приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 13.08.2019 года №73.

Состав тендерной комиссии:

Комиссия	Ф.И.О.	Подпись
Председатель тендерной комиссии	Жанабаев Б.К.	
Члены тендерной комиссии	Жиенбай О.С.	
	Әбділдабеков Ж.М.	
	Пак В.С.	
	Мұқатаев Е.Д.	
	Өсербай Д.Ғ.	
	Мангулов К.Б.	
Секретарь тендерной комиссии	Қамза Б.К.	

Акционерное общество Восточно-Казахстанская региональная энергетическая компания

наименование организации

ПРИКАЗ

(распоряжение)

о предоставлении отпуска работнику

Номер документа	Дата составления
00000000872	14.05.2020

Предоставить отпуск

Мангулов Канат Бейсенбаевич

фамилия, имя, отчество

Табельный номер

y00875

Управление перспективного развития

структурное подразделение

Начальник управления

должность (специальность, профессия)

№, п/п	Вид трудового отпуска	Продолжительность			За период работы	
		Дата начала	Дата окончания	Календар-ных дней	С	По
1	2	3	4	5	6	7
1	Отпуск ежегодный	18.05.2020	22.05.2020	5	04.04.2018	03.04.2019

Всего отпуск на

5

календарных дней

с 18 мая 2020 г.

по

22 мая 2020 г.

Руководитель организации

И.о.Заместителя Председателя Правления по развитию

должность

Обидлабеков Ж.М.

личная подпись

расшифровка подписи

С приказом (распоряжением) работник ознакомлен

личная подпись

" " 20 г.