

**ПРОТОКОЛ №ПИ-190**

**об итогах закупок способом конкурса путем тендера по закупке работ:  
«Реконструкция ПС 35/6 кВ № 7 в г.Семей №190»**

**1. День, время и место проведения заседания:**

16:00 ч., 11.09.2020 года, по адресу: 070002, Республика Казахстан, г. Усть-Каменогорск, ул. Бажова №10, каб. №105.

**2. Дата подписания:** 15 . 09 .2020г.

**3. Состав тендерной комиссии:**

Комиссия	Должность	Ф.И.О.
<b>Председатель тендерной комиссии</b>	Заместитель Председателя Правления по развитию	Жанабаев Б.К.
<b>Члены тендерной комиссии</b>	И.о. Заместителя Председателя Правления- Коммерческого директора	Жиенбай О.С.
	Управляющий Директор по развитию	Әбділдабеков Ж. М.
	Начальник управления закупок	Пак В.С.
	Начальник управления капитального строительства	Мұқатаев Е.Д.
	Начальника юридического управления	Өсербай Д.Ф.
	Начальник управления перспективного развития	Мангулов К.Б.
<b>Секретарь тендерной комиссии</b>	Ведущий специалист по закупкам Управления закупок	Уалханов А.Е.

Начальник управления капитального строительства - Мұқатаев Е.Д. находится в ежегодном трудовом отпуске приказ прилагается.

**4. Сумма, выделенная для закупки работ: «Реконструкция ПС 35/6 кВ № 7 в г.Семей №190» – 1 139 918 499,00 тенге без учета НДС, по следующим лоту:**

№ лота	Наименование ТРУ	Краткая характеристика (описание) товаров, работ и услуг	Сумма в тенге, без учета НДС
1.	Модернизация и реконструкция ПС	Реконструкция ПС 35/6 кВ № 7 в г.Семей	1 139 918 499,00

**5. Квалификационные данные потенциальных поставщиков, представивших тендерные заявки:** Не требуются.

**6. До истечения окончательного срока, установленного в объявлении (15.00 ч. местного времени «11» сентября 2020 г.) ценовые предложения представлены следующими потенциальными поставщиками:** - не предоставлены.

**7. Сведения о направлении запросов потенциальным поставщикам, соответствующим государственным органам, физическим и юридическим лицам:** Не направлялись.

Жанабаев Б.К.

Жиенбай О.С.

Әбділдабеков Ж.М.

Өсербай Д.Ф.

Пак В.С.

Мангулов К.Б.

Уалханов А.Е.

8. Сведения о направлении запросов потенциальных поставщиков о разъяснении тендерной документации и ответов на них: Не направлялись.

9. Сведения об изменениях и дополнениях к тендерной документации: Не вносились.





10. Сведения о привлечении технических экспертов: Не привлекались.

11. Комиссия по результатам закупки работ: «Реконструкция ПС 35/6 кВ № 7 в г.Семей №190» способом конкурса путем тендера проголосовала и **РЕШИЛА:**

1) Признать тендер «Реконструкция ПС 35/6 кВ № 7 в г.Семей №190» не состоявшимся на основании пп.2 п. 83 Правил осуществления деятельности субъектами естественных монополий, утвержденных приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 13.08.2019 года №73.

2) Начальнику управления капитального строительства АО «ВК РЭК» (Мұқатаев Е.Д.) принять решение в соответствии с п. 84 «Правил осуществления деятельности субъектами естественных монополий», утвержденных приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 13.08.2019 года №73.

**Состав тендерной комиссии:**

Комиссия	Ф.И.О.	Подпись	
Председатель тендерной комиссии	Жанабаев Б.К.		
Члены тендерной комиссии	Жиенбай О.С.		
	Әбділдабеков Ж. М.		
	Пак В.С.		
	Мұқатаев Е.Д.		
	Өсербай Д.Ф.		
	Мангулов К.Б.		
Секретарь тендерной комиссии	Уалханов А.Е.	