

## ПРОТОКОЛ №ПИ-200

об итогах закупок способом конкурса путем тендера по закупке:  
«Услуга на разработку технико-экономического обоснования (ТЭО) №200».

**1. День, время и место проведения заседания:**

10:40 ч., 22.09.2020 года, по адресу: 070002, Республика Казахстан, г. Усть-Каменогорск, ул. Бажова №10, каб. №105.

**2. Дата подписания:** 22 . 09 . 2020г.

**3. Состав тендерной комиссии:**

Комиссия	Должность	Ф.И.О.
<b>Председатель тендерной комиссии</b>	Заместитель Председателя Правления –	Кусаинов Т.М.
	Главный инженер	
<b>Члены тендерной комиссии</b>	И.о. Заместителя Председателя Правления- Коммерческого директора	Жиенбай О.С.
	Управляющий директор по эксплуатации – Заместитель Главного инженера	Жумабаев Е.М.
	Начальник юридического управления	Өсербай Д.Ф.
	Начальник управления закупок	Пак В.С.
	Начальник отдела тарифообразования	Шмаленко М.И.
	И.о. Начальника Производственно-техническое управления	Буконова М.Т.
<b>Секретарь тендерной комиссии</b>	Главный специалист по закупкам Управления закупок	Камза Б.К.

**4. Сумма, выделенная для закупки: «Услуга на разработку технико-экономического обоснования (ТЭО) №200» – 47 161 905,00 тенге без учета НДС, по следующему лоту:**

№ лота	Наименование ТРУ	Сумма в тенге, без учета НДС
1.	Услуга на разработку технико-экономического обоснования (ТЭО)	47 161 905,00

**5. Квалификационные данные потенциальных поставщиков, представивших тендерные заявки:** Не требуются.

**6. До истечения окончательного срока, установленного в объявлении (10.10 ч. местного времени «22» сентября 2020 г.) ценовые предложения представлены следующими потенциальными поставщиками:** - не предоставлены.

Кусаинов Т.М.      Жиенбай О.С.      Жумабаев Е.М.      Өсербай Д.Ф.  
Пак В.С.      Шмаленко М.И.      Буконова М.Т.      Камза Б.К.

1

7. Сведения о направлении запросов потенциальным поставщикам, соответствующим государственным органам, физическим и юридическим лицам: Не направлялись.

8. Сведения о направлении запросов потенциальных поставщиков о разъяснении тендерной документации и ответов на них: Не направлялись.

9. Сведения об изменениях и дополнениях к тендерной документации: Не вносились.








10. Сведения о привлечении технических экспертов: Не привлекались.

11. Комиссия по результатам закупки по закупке: «Услуга на разработку технико-экономического обоснования (ТЭО) №200» способом конкурса путем тендера проголосовал и **РЕШИЛА:**

1. Признать тендер «Услуга на разработку технико-экономического обоснования (ТЭО) №200» не состоявшимся на основании пп.2 п. 83 Правил осуществления деятельности субъектами естественных монополий, утвержденных приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 13.08.2019 года №73.

2. И.о. Начальника Производственно-техническому управлению АО «ВК РЭК» (Букенова М.Т.) принять решение в соответствии с п. 84 «Правил осуществления деятельности субъектами естественных монополий», утвержденных приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 13.08.2019 года №73.

**Состав тендерной комиссии:**

Комиссия	Ф.И.О.	Подпись
Председатель тендерной комиссии	Кусаинов Т.М.	
Члены тендерной комиссии	Жиенбай О.С.	
	Жумабаев Е.М.	
	Өсербай Д.Ф.	
	Пак В.С.	
	Шмаленко М.И.	
	Букенова М.Т.	
Секретарь тендерной комиссии	Камза Б.К.	