

ПРОТОКОЛ №ПИ-243

об итогах закупок способом конкурса путем тендера по закупке услуг:
«Монтаж грозотроса на ВЛ 110кВ Л-116 от ПС УКА ТЭЦ» №243

Организатор: АО «Восточно-Казахстанская региональная энергетическая компания» (070002, Республика Казахстан, г. Усть-Каменогорск, ул. Бажова №10).

Заказчик: АО «Восточно-Казахстанская региональная энергетическая компания» (070002, Республика Казахстан, г. Усть-Каменогорск, ул. Бажова №10).

1. День, время и место проведения заседания:

10:00 ч., 23.11.2020 года, по адресу: 070002, Республика Казахстан, г. Усть-Каменогорск, ул. Бажова №10, каб. №105.

2. Дата подписания: 23.11.2020г.

3. Состав тендерной комиссии:

Комиссия	Должность	Ф.И.О.
Председатель тендерной комиссии	Заместитель Председателя Правления – Главный инженер	Кусаинов Т.М.
Члены тендерной комиссии	И.о. Заместителя Председателя Правления- Коммерческого директора	Дуйсенов М.У.
	И.о. Начальника юридического управления	Жунусов И.А.
	Начальник отдела тарифообразования	Шмаленко М.И.
	И.о. Начальника Производственно-технического управления	Буконова М.Т.
Секретарь тендерной комиссии	Главный специалист по закупкам Управления закупок	Жиенбай А.Д.

4. Сумма, выделенная для закупки работ: Монтаж грозотроса на ВЛ 110кВ Л-116 от ПС УКА ТЭЦ – 12 524 405,00 тенге без учета НДС, по следующим лотам:

№ лота	Наименование ТРУ	Сумма в тенге, без учета НДС
--------	------------------	------------------------------


Кусаинов Т.М.

Дуйсенов М.У.



Жунусов И.А.



Буконова М.Т.



Шмаленко М.И.



Жиенбай А.Д.



1.	Монтаж грозотроса на ВЛ 110кВ Л-116 от ПС УКА ТЭЦ	12 524 405,00
----	---	---------------

5. Квалификационные данные потенциальных поставщиков, представивших тендерные заявки: не требуются.

6. До истечения окончательного срока, установленного в объявлении (09:30 ч. местного времени «23» ноября 2020 г.) ценовые предложения представлены следующими потенциальными поставщиками:

№ лота	Наименование ТРУ	Общая сумма, предложенная потенциальными поставщиками, в тенге без учета НДС, по лотам №1
		Индивидуальный предприниматель Василевский Олег Нариманович
1	Монтаж грозотроса на ВЛ 110кВ Л-116 от ПС УКА ТЭЦ	12 485 405,00

7. Сведения о направлении запросов потенциальным поставщикам, соответствующим государственным органам, физическим и юридическим лицам: не направлялись.

8. В ходе рассмотрения заявок тендерная комиссия не приняла к оценке и сопоставлению тендерную заявку потенциального поставщика, в соответствии с таблицей ниже: нет.

9. Сведения о направлении запросов потенциальных поставщиков о разъяснении тендерной документации и ответов на них: не направлялись.

10. Сведения об изменениях и дополнениях к тендерной документации: не вносились.


11. Сведения о привлечении технических экспертов: Не привлекались.

12. Комиссия по результатам закупки по закупке работ: «Монтаж грозотроса на ВЛ 110кВ Л-116 от ПС УКА ТЭЦ» способом конкурса путем тендера проголосовала и **РЕШИЛА:**

1) Признать тендер «Монтаж грозотроса на ВЛ 110кВ Л-116 от ПС УКА ТЭЦ» не состоявшимся на основании пп.2 п. 83 Правил осуществления деятельности субъектами естественных монополий, утвержденных приказом

 Кусанов Т.М.

Дуйсенов М.У.

 Жунусов И.А.

Букунова М.Т.






 Шмаленко М.И.

Жиенбай А.Д.

Министра национальной экономики Республики Казахстан от 13.08.2019 года №73.

2) И.о. Начальнику производственно-технического управления АО «ВК РЭК» (Букенова М.Т.) принять решение в соответствии с п. 84 «Правил осуществления деятельности субъектами естественных монополий», утвержденных приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 13.08.2019 года №73

Состав тендерной комиссии:

Комиссия	Ф.И.О.	Подпись
Председатель тендерной комиссии	Кусаинов Т.М.	
Члены тендерной комиссии	Дуйсенов М.У.	
	Жунусов И.А.	
	Шмаленко М.И.	
	Букенова М.Т.	
Секретарь тендерной комиссии	Жиенбай А.Д.	