

ПРОТОКОЛ №ЗЦП-ПИ-33/Т**итогов по закупке товаров:****«Линейно – подвесная арматура» с применением способа запроса
ценовых предложений**

1. Наименование Заказчика: АО «Восточно-Казахстанская региональная энергетическая компания»;

2. Номер и дата объявления: № 33/Т от 24.01.2020 г.

3. День, время и место проведения заседания:

13:40 ч., 31.01.2020 года, по адресу: 070002, Республика Казахстан, г. Усть-Каменогорск, ул. Бажова №10, каб. №105.

4. Дата подписания: 03 . 02 .2020г.

5. Состав комиссии:

Комиссия	Должность	Ф.И.О.
Председатель комиссии	Заместитель Председателя Правления – Главный инженер	Кусаинов Т.М.
Члены комиссии	Управляющий директор по эксплуатации – Заместитель Главного инженера	Жумабаев Е.М.
	И.о Заместителя Председателя Правления- Коммерческого директора	Жиенбай О.С.
	Начальник юридического управления	Өсербай Д.Ф.
	И.о. Начальника управления материально - технического снабжения	Дуйсенов М.У.
	И.о Начальника управления закупок	Жиенбай А.Д.
	Начальник отдела бюджета и анализа	Мощанская Е.А.
Секретарь комиссии	Специалист управления закупок	Жумаканов А.Е.

6. Сумма, выделенная для закупки товаров:

№ лота	Наименование товара	Ед. изм	Кол-во, объем	Срок поставки	Место поставки	Цена за единицу в тенге, без учета НДС	Общая сумма в тенге, без учета НДС
1	ЗАЖИМ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ СОАС-35-3	шт	5,00	В течение 45 календарных дней с момента подписания договора	г.Усть-Каменогорск	665,00	3 325,00
2	ЗАЖИМ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ СОАС-50-3	шт	72,00	В течение 45 календарных дней с момента подписания договора	г.Усть-Каменогорск	765,00	55 080,00

Т. Кусаинов

О. Жиенбай

Д. Өсербай

А. Жиенбай

Е. Жумабаев

Е. Мощанская

М. Дуйсенов

А. Жумаканов

3	ЗАЖИМ СОЕДИНИТЕЛЬН ЫЙ СОАС-70-3	шт	18,00	В течение 45 календарных дней с момента подписания договора	г.Усть- Каменогорск	975,00	17 550,00
4	ЗАЖИМ СОЕДИНИТЕЛЬН ЫЙ СОАС-95-3	шт	45,00	В течение 45 календарных дней с момента подписания договора	г.Усть- Каменогорск	1 650,00	74 250,00
5	ЗАЖИМ СОЕДИНИТЕЛЬН ЫЙ СОАС-120-3	шт	22,00	В течение 45 календарных дней с момента подписания договора	г.Усть- Каменогорск	2 850,00	62 700,00
6	ЗАЖИМ СОЕДИНИТЕЛЬН ЫЙ СОАС-150-3	шт	18,00	В течение 45 календарных дней с момента подписания договора	г.Усть- Каменогорск	3 050,00	54 900,00
7	ЗАЖИМ СОЕДИНИТЕЛЬН ЫЙ САС-240-1	шт	4,00	В течение 45 календарных дней с момента подписания договора	г.Усть- Каменогорск	9 500,00	38 000,00
8	ЗАЖИМ ПЛАШЕЧНЫЙ ПА-1-1	шт	300,0 0	В течение 45 календарных дней с момента подписания договора	г.Усть- Каменогорск	290,00	87 000,00
9	ЗАЖИМ ПЛАШЕЧНЫЙ ПА-2-2	шт	292,0 0	В течение 45 календарных дней с момента подписания договора	г.Усть- Каменогорск	775,00	226 300,00
10	ЗАЖИМ ПЛАШЕЧНЫЙ ПА-3-2	шт	140,0 0	В течение 45 календарных дней с момента подписания договора	г.Усть- Каменогорск	900,00	126 000,00
11	ЗАЖИМ ПЛАШЕЧНЫЙ ПА-4-1	шт	32,00	В течение 45 календарных дней с момента подписания договора	г.Усть- Каменогорск	2 552,00	81 664,00
12	ЗАЖИМ ПЛАШЕЧНЫЙ ПА-5-1	шт	24,00	В течение 45 календарных дней с момента подписания договора	г.Усть- Каменогорск	6 584,00	158 016,00
13	ЗАЖИМ ПЛАШЕЧНЫЙ ПС-1-1	шт	59,00	В течение 45 календарных дней с момента подписания договора	г.Усть- Каменогорск	910,00	53 690,00
14	ЗАЖИМ ПОДДЕРЖИВАЮ ЩИЙ ПГН-2-6А	шт	58,00	В течение 45 календарных дней с момента подписания договора	г.Усть- Каменогорск	2 118,00	122 844,00
15	ЗАЖИМ ПОДДЕРЖИВАЮ ЩИЙ ПГН-3-5	шт	53,00	В течение 45 календарных дней с момента подписания договора	г.Усть- Каменогорск	1 990,00	105 470,00
16	ЗАЖИМ НАТЯЖНОЙ НКК- 1-1Б	шт	52,00	В течение 45 календарных дней с момента подписания договора	г.Усть- Каменогорск	3 230,00	167 960,00
17	ЗАЖИМ НАТЯЖНОЙ НКК- 2-1	шт	12,00	В течение 45 календарных дней с момента подписания договора	г.Усть- Каменогорск	11 900,00	142 800,00

Т. Кусинов

О. Жиенбай

Д. Өсербай

А. Жиенбай

Е. Жумабаев

Е. Моцанская

М. Дуйсенов

А. Жумаканов

18	ЗАЖИМ НАТЯЖНОЙ НБ- 2-6А	шт	194,0 0	В течение 45 календарных дней с момента подписания договора	г.Усть- Каменогорск	3 495,00	678 030,00
19	ЗАЖИМ НАТЯЖНОЙ НБ- 3-6Б	шт	3,00	В течение 45 календарных дней с момента подписания договора	г.Усть- Каменогорск	9 935,00	29 805,00
20	ЗВЕНО ПРОМЕЖУТОЧНО Е ПР-7-6	шт	6,00	В течение 45 календарных дней с момента подписания договора	г.Усть- Каменогорск	1 121,40	6 728,40
21	ЗВЕНО ПРОМЕЖУТОЧНО Е ПРТ-7-1	шт	39,00	В течение 45 календарных дней с момента подписания договора	г.Усть- Каменогорск	1 159,00	45 201,00
22	СЕРЬГА СР-7-16	шт	163,0 0	В течение 45 календарных дней с момента подписания договора	г.Усть- Каменогорск	840,00	136 920,00
23	СЕРЬГА СРС-7-16	шт	129,0 0	В течение 45 календарных дней с момента подписания договора	г.Усть- Каменогорск	870,00	112 230,00
24	СКОБА СК-7-1А	шт	143,0 0	В течение 45 календарных дней с момента подписания договора	г.Усть- Каменогорск	1 092,00	156 156,00
25	УЗЕЛ КРЕПЛЕНИЯ КГП- 7-2Б	шт	55,00	В течение 45 календарных дней с момента подписания договора	г.Усть- Каменогорск	2 959,00	162 745,00
26	УЗЕЛ КРЕПЛЕНИЯ КГП- 7-3	шт	6,00	В течение 45 календарных дней с момента подписания договора	г.Усть- Каменогорск	1 558,00	9 348,00
27	УШКО У1-7-16	шт	267,0 0	В течение 45 календарных дней с момента подписания договора	г.Усть- Каменогорск	2 023,00	540 141,00
28	ГАСИТЕЛЬ ВИБРАЦИИ ГПГ- 0,8-9,1-350/13	шт	97,00	В течение 45 календарных дней с момента подписания договора	г.Усть- Каменогорск	4 013,00	389 261,00
29	ГАСИТЕЛЬ ВИБРАЦИИ ГПГ- 0,8-9,1-300/10	шт	20,00	В течение 45 календарных дней с момента подписания договора	г.Усть- Каменогорск	4 590,00	91 800,00
30	ЗАЖИМ АППАРАТНЫЙ А1А-35	шт	109,0 0	В течение 45 календарных дней с момента подписания договора	г.Усть- Каменогорск	1 350,00	147 150,00
31	ЗАЖИМ АППАРАТНЫЙ А1А-50	шт	27,00	В течение 45 календарных дней с момента подписания договора	г.Усть- Каменогорск	1 350,00	36 450,00
32	ЗАЖИМ АППАРАТНЫЙ А1А-120	шт	3,00	В течение 45 календарных дней с момента подписания договора	г.Усть- Каменогорск	1 350,00	4 050,00
33	ЗАЖИМ АППАРАТНЫЙ А1А-70	шт	20,00	В течение 45 календарных дней с момента подписания	г.Усть- Каменогорск	1 350,00	27 000,00

Т. Кусаннов

О. Жиенбай

Д. Өсербай

А. Жиенбай

Е. Жумабаев

Е. Мощанская

М. Дуйсенов

А. Жумаканов

				договора			
34	ЗАЖИМ АППАРАТНЫЙ А2А-50	шт	49,00	В течение 45 календарных дней с момента подписания договора	г.Усть- Каменогорск	2 705,00	132 545,00
35	ЗАЖИМ АППАРАТНЫЙ А2А-70	шт	2,00	В течение 45 календарных дней с момента подписания договора	г.Усть- Каменогорск	2 705,00	5 410,00
36	ЗАЖИМ АППАРАТНЫЙ А2А-95	шт	10,00	В течение 45 календарных дней с момента подписания договора	г.Усть- Каменогорск	2 705,00	27 050,00
37	ЗАЖИМ АППАРАТНЫЙ А4А-120	шт	8,00	В течение 45 календарных дней с момента подписания договора	г.Усть- Каменогорск	2 705,00	21 640,00
38	КРЮК КН-18	шт	61,00	В течение 45 календарных дней с момента подписания договора	г.Усть- Каменогорск	728,00	44 408,00
39	КРЮК КН-22	шт	77,00	В течение 45 календарных дней с момента подписания договора	г.Усть- Каменогорск	1 428,00	109 956,00
40	КОЛПАЧОК П/Э КП-22 (К-7)	шт	2 662,0 0	В течение 45 календарных дней с момента подписания договора	г.Усть- Каменогорск	93,00	247 566,00
41	КОЛПАЧОК П/Э КП-18 (К-5)	шт	2 491,0 0	В течение 45 календарных дней с момента подписания договора	г.Усть- Каменогорск	93,00	231 663,00
42	ТРАВЕРСА ТМ-3	шт	24,00	В течение 45 календарных дней с момента подписания договора	г.Усть- Каменогорск	25 615,00	614 760,00
43	ТРАВЕРСА ТН-9	шт	439,0 0	В течение 45 календарных дней с момента подписания договора	г.Усть- Каменогорск	4 240,00	1 861 360,00
44	ТРАВЕРСА ТМ-6	шт	10,00	В течение 45 календарных дней с момента подписания договора	г.Усть- Каменогорск	31 781,00	317 810,00
45	ТРАВЕРСА ТМ-8	шт	16,00	В течение 45 календарных дней с момента подписания договора	г.Усть- Каменогорск	36 773,00	588 368,00
46	ТРАВЕРСА ТМ-1	шт	224,0 0	В течение 45 календарных дней с момента подписания договора	г.Усть- Каменогорск	13 800,00	3 091 200,00
47	ТРАВЕРСА ТН-8	шт	32,00	В течение 45 календарных дней с момента подписания договора	г.Усть- Каменогорск	8 526,00	272 832,00
48	ТРАВЕРСА ТН-2	шт	13,00	В течение 45 календарных дней с момента подписания договора	г.Усть- Каменогорск	3 796,00	49 348,00
49	ХОМУТ Х-10	шт	519,0	В течение 45	г.Усть-	1 580,00	820 020,00

Т. Кусаинов

О. Жиенбай

Д. Өсербай

А. Жиенбай

Е. Жумабаев

Е. Мошанская

М. Дуйсенов

А. Жумаканов

			0	календарных дней с момента подписания договора	Каменогорск		
50	Траверса ТН-1	шт	1,00	В течение 45 календарных дней с момента подписания договора	г.Усть-Каменогорск	4 872,00	4 872,00
51	ХОМУТ Х-1	шт	445,00	В течение 45 календарных дней с момента подписания договора	г.Усть-Каменогорск	3 795,00	1 688 775,00
52	ТРАВЕРСА ТМ-7	шт	7,00	В течение 45 календарных дней с момента подписания договора	г.Усть-Каменогорск	31 672,00	221 704,00
53	ХОМУТ Х-3	шт	13,00	В течение 45 календарных дней с момента подписания договора	г.Усть-Каменогорск	3 642,00	47 346,00
54	НАДСТАВКА ТС-2	шт	4,00	В течение 45 календарных дней с момента подписания договора	г.Усть-Каменогорск	24 472,00	97 888,00
55	ТРАВЕРСА ТН-4	шт	4,00	В течение 45 календарных дней с момента подписания договора	г.Усть-Каменогорск	6 141,00	24 564,00
56	Кронштейн РА-1	шт	6,00	В течение 45 календарных дней с момента подписания договора	г.Усть-Каменогорск	14 180,00	85 080,00
57	Кронштейн РА-2	шт	5,00	В течение 45 календарных дней с момента подписания договора	г.Усть-Каменогорск	3 555,00	17 775,00
58	Хомут Х-7	шт	12,00	В течение 45 календарных дней с момента подписания договора	г.Усть-Каменогорск	1 349,00	16 188,00
59	Кронштейн У-4	шт	11,00	В течение 45 календарных дней с момента подписания договора	г.Усть-Каменогорск	6 300,00	69 300,00
60	Кронштейн У-3	шт	38,00	В течение 45 календарных дней с момента подписания договора	г.Усть-Каменогорск	6 300,00	239 400,00
61	Накладка ОГ-5	шт	1,00	В течение 45 календарных дней с момента подписания договора	г.Усть-Каменогорск	1 925,00	1 925,00
62	Накладка ОГ-2	шт	2,00	В течение 45 календарных дней с момента подписания договора	г.Усть-Каменогорск	3 472,00	6 944,00
63	Заземляющий проводник ЗП-1	шт	2,00	В течение 45 календарных дней с момента подписания договора	г.Усть-Каменогорск	3 333,00	6 666,00
64	Кронштейн У-1	шт	27,00	В течение 45 календарных дней с момента подписания договора	г.Усть-Каменогорск	6 300,00	170 100,00

Т. Кусайнов

О. Жиенбай

Д. Әсербай

А. Жиенбай

Е. Жумабаев

Е. Мощанская

М. Дуйсенов

А. Жумаканов

65	Оголовок ОГ-13	шт	6,00	В течение 45 календарных дней с момента подписания договора	г.Усть-Каменогорск	11 984,00	71 904,00
66	Оголовок ОГ-1	шт	3,00	В течение 45 календарных дней с момента подписания договора	г.Усть-Каменогорск	8 877,00	26 631,00
67	Заземляющий проводник ЗП-2	шт	22,00	В течение 45 календарных дней с момента подписания договора	г.Усть-Каменогорск	3 333,00	73 326,00
68	ЗАЖИМ SO 118.1201 (аналог SO 234s)	шт	8,00	В течение 45 календарных дней с момента подписания договора	г.Усть-Каменогорск	7 004,00	56 032,00
69	ЗАЖИМ SLIP 22.1	шт	8,00	В течение 45 календарных дней с момента подписания договора	г.Усть-Каменогорск	3 169,00	25 352,00
70	РУБИЛЬНИК МАЧТОВЫЙ SZ 51	шт	1,00	В течение 45 календарных дней с момента подписания договора	г.Усть-Каменогорск	77 497,20	77 497,20
71	ЗАЖИМ SO 158.1	шт	20,00	В течение 45 календарных дней с момента подписания договора	г.Усть-Каменогорск	2 134,00	42 680,00
72	СТ 42 приспособление для затяжки бандажей	шт	3,00	В течение 45 календарных дней с момента подписания договора	г.Усть-Каменогорск	34 577,00	103 731,00
73	ST 116 лебедка ручная	шт	4,00	В течение 45 календарных дней с момента подписания договора	г.Усть-Каменогорск	125 221,00	500 884,00

7.Сведения о потенциальных поставщиках, предоставивших ценовое предложение до истечения окончательного срока, установленного в объявлении (13:10ч. местного времени «31» января 2020 г.) ценовые предложения представлены следующими потенциальными поставщиками:

№ п/п	Наименование потенциальных поставщиков	Местонахождение потенциальных поставщиков	№ Лота	Время предоставления заявок
1	ИП «ЧЕГЕБАЕВ»	РК, Алматинская обл., Илийский район, Байсеркенский с.о, ул. Алматинская,37а	8,9,13-15,17,20,21, 24,24 – 26,29,32, 37,43,51, 65,68,69,70-73	16:30 ч., 29.01.2020 г.
2	ИП «АЛИХАН»	РК, Алматинская область, Илийский р-н, с.Боралдай, ул. Водник-2, дом №65, офис 11	1-7,10-12,16,18,19,22, 23,27,28,30,31, 33-36,38-42,44,45,47,48-50,52-64,66,67	16:45 ч., 29.01.2020 г.
3	ТОО «ШЫҒЫСЭнергоХолдинг»	РК, ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул. Маяковского, дом 6, кв 62	8,9,13,14,15,17, 20,21,24,25,26, 29,32,37,51	11:40 ч., 30.01.2020 г.

Т. Кусинов
 О. Жиенбай
 Д. Өсербай
 А. Жиенбай
 Е. Жумабаев
 Е. Мошанская
 М. Дуйсенов
 А. Жумаканов

4	ТОО «ROTOR PLUS»	РК, ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул. Пограничная 58/3	1-7,10-12,16,18,22,23,27,28,33,38,40-42,44-50,52-64,66,67	09:20 ч. 31.01.2020 г.
5	ТОО «AliSnabServis»	РК, г. Алматы, р-н Ауэзовский, мкр. Жетысу-3, дом 17, кв. 14	1-6,11,19,30,31,34,35,36,39,43,46,61,62,63,65,68-73	09:55 ч. 31.01.2020 г.

8. В ходе рассмотрения ценовых предложений были отклонены ценовые предложения потенциального поставщика: - Нет

9. Конверты с ценовыми предложениями потенциальных поставщиков, которые не были приняты в связи с их представлением по истечении окончательного времени для их регистрации: - не представлены.

10. Заявки потенциальных поставщиков, соответствующие требованиям Заказчика:

№ Лота	Наименование ТРУ	Сумма предложенная потенциальными поставщиками, в тенге без учета НДС				
		ИП «ЧЕГЕБАЕВ»	ИП «АЛИХАН»	ТОО «ШЫҒЫСЭне ргоХолдинг»	ТОО «ROTOR PLUS»	ТОО «AliSnabServis»
1	ЗАЖИМ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ СОАС-35-3		3 225,00	-	3 325,00	3 325,00
2	ЗАЖИМ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ СОАС-50-3		54 720,00	-	55 080,00	55 080,00
3	ЗАЖИМ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ СОАС-70-3		17 424,00	-	17 550,00	17 550,00
4	ЗАЖИМ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ СОАС-95-3		73 890,00	-	74 025,00	74 250,00
5	ЗАЖИМ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ СОАС-120-3		62 480,00	-	62 700,00	62 590,00
6	ЗАЖИМ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ СОАС-150-3		54 630,00	-	54 720,00	54 900,00
7	ЗАЖИМ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ САС-240-1		38 000,00	-	37 640,00	
8	ЗАЖИМ ПЛАШЕЧНЫЙ ПА-1-1	87 000,00		85 500,00		
9	ЗАЖИМ ПЛАШЕЧНЫЙ ПА-2-2	226 300,00		225 424,00		
10	ЗАЖИМ ПЛАШЕЧНЫЙ ПА-3-2		124 600,00	-	126 000,00	-
11	ЗАЖИМ ПЛАШЕЧНЫЙ ПА-4-1		81 312,00	-	81 440,00	81 664,00
12	ЗАЖИМ ПЛАШЕЧНЫЙ ПА-5-1		157 728,00	-	158 016,00	-
13	ЗАЖИМ ПЛАШЕЧНЫЙ ПС-1-1	53 690,00		53 100,00		
14	ЗАЖИМ	122 844,00		122 380,00		

Т. Кусайнов

О. Жиенбай

Д. Өсербай

А. Жиенбай

Е. Жумабаев

Е. Мошанская

М. Дуйсенов

А. Жумаканов

	ПОДДЕРЖИВАЮЩИЙ ПГН-2-6А					
15	ЗАЖИМ ПОДДЕРЖИВАЮЩИЙ ПГН-3-5	105 470,00		104 940,00		
16	ЗАЖИМ НАТЯЖНОЙ НKK-1-1Б		167 544,00	-	167 960,00	-
17	ЗАЖИМ НАТЯЖНОЙ НKK-2-1	142 800,00		141 600,00		
18	ЗАЖИМ НАТЯЖНОЙ НБ-2-6А		676 866,00	-	678 030,00	-
19	ЗАЖИМ НАТЯЖНОЙ НБ-3-6Б		29 700,00	-	-	29 805,00
20	ЗВЕНО ПРОМЕЖУТОЧНОЕ ПР- 7-6	6 728,40		6 600,00		
21	ЗВЕНО ПРОМЕЖУТОЧНОЕ ПРТ- 7-1	45 201,00		44 850,00		
22	СЕРЬГА СР-7-16		135 779,00	-	136 105,00	-
23	СЕРЬГА СРС-7-16		111 456,00	-	111 972,00	-
24	СКОБА СК-7-1А	156 156,00		155 870,00		
25	УЗЕЛ КРЕПЛЕНИЯ КГП- 7-2Б	162 745,00		162 250,00		
26	УЗЕЛ КРЕПЛЕНИЯ КГП- 7-3	9 348,00		9 000,00		
27	УШКО У1-7-16		537 738,00	-	540 141,00	-
28	ГАСИТЕЛЬ ВИБРАЦИИ ГПГ-0,8-9,1-350/13		388 873,00	-	388 970,00	-
29	ГАСИТЕЛЬ ВИБРАЦИИ ГПГ-0,8-9,1-300/10	91 800,00		91 000,00		
30	ЗАЖИМ АППАРАТНЫЙ А1А-35		146 387,00	-	-	147 150,00
31	ЗАЖИМ АППАРАТНЫЙ А1А-50		36 261,00	-	-	36 450,00
32	ЗАЖИМ АППАРАТНЫЙ А1А-120	4 050,00		4 005,00		
33	ЗАЖИМ АППАРАТНЫЙ А1А-70		27 000,00	-	26 780,00	
34	ЗАЖИМ АППАРАТНЫЙ А2А-50		129 850,00	-	-	132 300,00
35	ЗАЖИМ АППАРАТНЫЙ А2А-70		5 300,00	-	-	5 400,00
36	ЗАЖИМ АППАРАТНЫЙ А2А-95		26 500,00	-	-	27 000,00
37	ЗАЖИМ АППАРАТНЫЙ А4А-120	21 640,00		21 600,00		
38	КРЮК КН-18		44 408,00	-	43 920,00	
39	КРЮК КН-22		109 263,00	-	-	109 340,00
40	КОЛПАЧОК П/Э КП-22 (К-7)		244 904,00	-	247 566,00	-
41	КОЛПАЧОК П/Э КП-18 (К-5)		229 172,00	-	231 663,00	-
42	ТРАВЕРСА ТМ-3		614 760,00	-	614 400,00	
43	ТРАВЕРСА ТН-9	1 861 360,00		-	-	1 859 165,00

Т. Кусиннов

О. Жиенбай

Д. Өсербай

А. Жиенбай

Е. Жумабаев

Е. Мощанская

М. Дуйсенов

А. Жумаканов

44	ТРАВЕРСА ТМ-6		317 810,00	-	317 500,00	
45	ТРАВЕРСА ТМ-8		588 368,00	-	587 520,00	
46	ТРАВЕРСА ТМ-1	-		-	3 091 200,00	3 086 720,00
47	ТРАВЕРСА ТН-8		272 832,00	-	272 608,00	
48	ТРАВЕРСА ТН-2		49 348,00	-	48 620,00	
49	ХОМУТ Х-10		818 982,00	-	820 020,00	-
50	Траверса ТН-1		4 872,00	-	4 800,00	
51	ХОМУТ Х-1	1 688 775,00		1 688 330,00		
52	ТРАВЕРСА ТМ-7		221 704,00	-	221 200,00	
53	ХОМУТ Х-3		47 346,00	-	47 203,00	
54	НАДСТАВКА ТС-2		97 888,00	-	97 600,00	
55	ТРАВЕРСА ТН-4		24 564,00	-	24 400,00	
56	Кронштейн РА-1		84 900,00	-	85 080,00	-
57	Кронштейн РА-2		17 500,00	-	17 775,00	-
58	Хомут Х-7		16 188,00	-	15 600,00	
59	Кронштейн У-4		69 300,00	-	69 080,00	
60	Кронштейн У-3		239 400,00	-	238 640,00	
61	Накладка ОГ-5		1 900,00	-	1 925,00	1 920,00
62	Накладка ОГ-2		6 800,00	-	6 944,00	6 900,00
63	Заземляющий проводник ЗП-1		6 600,00	-	6 666,00	6 660,00
64	Кронштейн У-1		169 560,00	-	170 100,00	-
65	Оголовок ОГ-13	71 580,00		-	-	70 800,00
66	Оголовок ОГ-1		26 631,00	-	26 400,00	
67	Заземляющий проводник ЗП-2		72 600,00	-	73 260,00	-
68	ЗАЖИМ SO 118.1201 (аналог SO 234s)	56 000,00	-	-	-	56 032,00
69	ЗАЖИМ SLIP 22.1	24 800,00	-	-	-	25 200,00
70	РУБИЛЬНИК МАЧТОВЫЙ SZ 51	77 000,00	-	-	-	77 200,00
71	ЗАЖИМ SO 158.1	42 000,00	-	-	-	42 680,00
72	СТ 42 приспособление для затяжки бандажей	103 500,00	-	-	-	103 650,00
73	СТ 116 лебедка ручная	500 800,00	-	-	-	500 880,00

11. Комиссия по результатам закупки товаров способом запроса ценовых предложений: «Линейно – подвесная арматура»,









РЕШИЛА:

1) Признать победителем по закупке «Линейно – подвесная арматура»: по Лотам №1-6; 10-12; 16,18,19; 22; 23; 27; 28; 30; 31; 34-36; 39-41; 49; 56; 57; 61-64; 67 - **ИП «Алихан»**, с суммой – 4 784 444,00 тенге без учета НДС;

2) Признать победителем по закупке «Линейно – подвесная арматура»: по Лотам №7; 33; 38; 42; 44; 45; 47; 48; 50; 52-55; 58; 59; 60; 66 - **ТОО «ROTOR PLUS»**, с суммой – 2 693 911,00 тенге без учета НДС;

3) Признать победителем по закупке «Линейно – подвесная арматура»: по Лотам №8; 9; 13-15; 17; 20; 21; 24-26; 29; 32; 37; 51 - **ТОО «ШығысЭнерго Холдинг»**, с суммой – 2 916 449,00 тенге без учета НДС;

4) Признать победителем по закупке «Линейно – подвесная арматура»: по

Т. Кусаинов О. Жиенбай Д. Өсербай А. Жиенбай
   
Е. Жумабаев Е. Мошанская М. Дуйсенов А. Жумаханов
   

Лотам №43; 46; 65 - **ТОО «AliSnabservis»**, с суммой – 5 016 685,00 тенге без учета НДС;

5) Признать победителем по закупке «Линейно – подвесная арматура»: по Лотам №68-73 - **ИП «Чегебаев»**, с суммой – 804 100,00 тенге без учета НДС;

6) Управлению материально-технического снабжения (Дуйсенов М.У.) заключить договора с победителями по закупке товара «Линейно – подвесная арматура»:

- по Лотам №1-6; 10-12; 16,18,19; 22; 23; 27; 28; 30; 31; 34-36; 39-41; 49; 56; 57; 61-64; 67 с **ИП «Алихан»**

- по Лотам №7; 33; 38; 42; 44; 45; 47; 48; 50; 52-55; 58; 59; 60; 66 с **ТОО «ROTOR PLUS»**,

- по Лотам №8; 9; 13-15; 17; 20; 21; 24-26; 29; 32; 37; 51 -

с **ТОО «ШығысЭнергоХолдинг»**,

- по Лотам №43; 46; 65 – с **ТОО «AliSnabservis»**,

- по Лотам №68-73 – с **ИП «Чегебаев»**,

в срок, определенный пунктами № 115, 116 Правил осуществления деятельности субъектами естественных монополий, утвержденных приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 13.08.2019 года №73.

Состав комиссии:

Председатель комиссии	Кусаинов Т.М.	
Члены комиссии	Жиенбай О.С.	
	Жумабаев Е.М	
	Өсербай Д.Ф.	
	Дуйсенов М.У.	
	Жиенбай А.Д.	
	Мощанская Е.А.	
Секретарь комиссии	Жумаканов А.Е.	