

ПРОТОКОЛ №ПИ-304

об итогах закупок способом конкурса путем тендера по закупке работ:
Модернизация и реконструкция ПС «Замена аккумуляторных батарей».

Организатор: АО «Восточно-Казахстанская региональная энергетическая компания» (070002, Республика Казахстан, г. Усть-Каменогорск, ул. Бажова №10).

Заказчик: АО «Восточно-Казахстанская региональная энергетическая компания» (070002, Республика Казахстан, г. Усть-Каменогорск, ул. Бажова №10).

1. День, время и место проведения заседания:

10 часов 10 минут «03» марта 2021 года, по адресу: 070002, Республика Казахстан, г. Усть-Каменогорск, ул. Бажова №10, каб. №105.

2. Дата подписания: 03 . 03 .2021 г.

3. Состав тендерной комиссии:

Комиссия	Должность	Ф.И.О.
Председатель тендерной комиссии	Заместитель Председателя Правления по развитию	Жанабаев Б.К.
Члены тендерной комиссии	Заместитель Председателя Правления – Коммерческий Директор	Жиенбай О.С.
	Управляющий Директор по развитию	Әбділдабеков Ж.М.
	Начальник управления закупок	Пак В.С.
	Начальник управления капитального строительства	Мұқатаев Е.Д.
	Начальника юридического управления	Өсербай Д. Ф.
	И.о. Начальника управления перспективного развития	Алиханов Д.К.
Секретарь тендерной комиссии	Ведущий специалист управления закупок	Аскарлов Е.С.

4. Сумма, выделенная для закупки работ: Модернизация и реконструкция ПС «Замена аккумуляторных батарей» – 51 430 468,00 тенге без учета НДС, по лотам:

№ лота	Наименование ТРУ	Краткая характеристика (описание) товаров, работ и услуг	Сумма в тенге, без учета НДС
1.	Модернизация и реконструкция ПС	Модернизация ПС №11 110/6 кВ в г. Семей. Установка аккумуляторных батарей	14 076 981,00

Жанабаев Б.К.

Жиенбай О.С.

Әбділдабеков Ж.М.

Пак В.С.

Мұқатаев Е.Д.

Өсербай Д. Ф.

Алиханов Д.К.

Аскарлов Е.С.

2.	Модернизация и реконструкция ПС	Модернизация ПС №14 110/6 кВ Установка аккумуляторных батарей	14 153 560,00
3.	Модернизация и реконструкция ПС	Модернизация ПС 110/35/6 кВ №22. Замена аккумуляторных батарей	23 199 927,00

5. Наименования и место нахождения потенциальных поставщиков, представивших тендерные заявки:

№ п/п	Наименование потенциальных поставщиков	Местонахождение потенциальных поставщиков	Заявка представле на по лоту	Время предоставления заявок
1	ТОО «VTA 01»	РК, г.Усть-Каменогорск, ул. Гоголя, дом 7, офис 6	1-3	14:51 от 01.03.2021г.
2	ТОО «КазСпецЭнергоСервис»	Казахстан ,г.Усть-Каменогорск, ул.Кабанбай батыра . 111/2	1-4	14:30 от 02.03.2021г.

6. Квалификационные данные потенциальных поставщиков, представивших тендерные заявки: не требуются.

7. До истечения окончательного срока, установленного в объявлении (09 часов 10 минут «03» марта 2021 года) ценовые предложения представлены следующими потенциальными поставщиками:

№ лота0	Краткая характеристика (описание) товаров, работ и услуг	Общая сумма, предложенная потенциальными поставщиками, в тенге без учета НДС, по лоту	
		ТОО «VTA 01»	ТОО «КазСпецЭнергоСервис»
1.	Модернизация ПС №11 110/6 кВ в г. Семей. Установка аккумуляторных батарей	14 070 000,00	14 076 981,00
2.	Модернизация ПС №14 110/6 кВ Установка аккумуляторных батарей	14 150 000,00	14 153 560,00
3.	Модернизация ПС 110/35/6 кВ №22. Замена аккумуляторных батарей	23 190 000,00	23 199 927,00

8. В ходе рассмотрения заявок тендерная комиссия не приняла к оценке и сопоставлению тендерную заявку потенциального поставщика, в соответствии с таблицей ниже: нет.

9. Сведения о направлении запросов потенциальным поставщикам, соответствующим государственным органам, физическим и юридическим лицам: не направлялись.

Жанабаев Б.К.

Жиденбай О.С.

Әбділдабеков Ж.М.

Пак В.С.

Мұқатаев Е.Д.

Өсербай Д.Б.

Алиханов Д.К.

Аскарар Е.С.

10. Сведения о направлении запросов потенциальных поставщиков о разъяснении тендерной документации и ответов на них: не направлялись.

11. Сведения об изменениях и дополнениях к тендерной документации: не вносились.

12. Сведения о привлечении технических экспертов: не привлекались.

13. Комиссия по результатам закупки по закупке работ: Модернизация и реконструкция ПС «Замена аккумуляторных батарей» способом конкурса путем тендера проголосовала и **РЕШИЛА**:

1) Признать победителем тендера по лотам №1-3 на основании наименьшей цены **ТОО «VTA 01»**, по ценам согласно таблице ниже:

№ лота	Наименование ТРУ	Краткая характеристика (описание) товаров, работ и услуг	Сумма, в тенге без учета НДС	Наименование потенциальных поставщиков
1.	Модернизация и реконструкция ПС	Модернизация ПС №11 110/6 кВ в г. Семей. Установка аккумуляторных батарей	14 070 000,00	ТОО «VTA 01»
2.	Модернизация и реконструкция ПС	Модернизация ПС №14 110/6 кВ Установка аккумуляторных батарей	14 150 000,00	ТОО «VTA 01»
3.	Модернизация и реконструкция ПС	Модернизация ПС 110/35/6 кВ №22. Замена аккумуляторных батарей	23 190 000,00	ТОО «VTA 01»

2) Признать потенциального поставщика, занявшего второе места по лотам №1-3 **ТОО «КазСпецЭнергоСервис»**, по ценам согласно таблице ниже:

№ лота	Наименование ТРУ	Краткая характеристика (описание) товаров, работ и услуг	Сумма, в тенге без учета НДС	Наименование потенциальных поставщиков
1.	Модернизация и реконструкция ПС	Модернизация ПС №11 110/6 кВ в г. Семей. Установка аккумуляторных батарей	14 076 981,00	ТОО «КазСпецЭнергоСервис»
2.	Модернизация и реконструкция ПС	Модернизация ПС №14 110/6 кВ Установка аккумуляторных батарей	14 153 560,00	ТОО «КазСпецЭнергоСервис»
3.	Модернизация и реконструкция ПС	Модернизация ПС 110/35/6 кВ №22. Замена аккумуляторных батарей	23 199 927,00	ТОО «КазСпецЭнергоСервис»

Жанабаев Б.К.

Жиденбай О.С.

Әбділдабеков Ж.М.

Пак В.С.

Мұқатаев Е.Д.


Өсербай Д. Ф.

Алиханов Д.К.

Асқаров Е.С.

3) Управлению капитального строительства АО «ВК РЭК» (Мұқатаев Е.Д.) заключить договор в срок, определенный пунктами №№ 89, 90 Правил осуществления деятельности субъектами естественных монополий, утвержденных приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 13.08.2019 года №73, по закупке работ: **Модернизация и реконструкция ПС «Замена аккумуляторных батарей»** по лотам №1-3 с ТОО «VTA 01», в соответствии с данным Решением тендерной комиссии.

Состав тендерной комиссии:

Комиссия	Ф.И.О.	Подпись
Председатель тендерной комиссии	Жанабаев Б.К.	
Члены тендерной комиссии	Жиенбай О.С.	
	Әбділдабеков Ж.М.	
	Пак В.С.	
	Мұқатаев Е.Д.	
	Өсербай Д. Ф.	
	Алиханов Д.К.	
Секретарь тендерной комиссии	Аскарров Е.С.	