

Объявление о проведении тендера (конкурса) № 99
(на бумажном носителе)

1. АО «Восточно-Казахстанская региональная энергетическая компания» (далее – АО «ВК РЭК»), объявляет о проведении тендера (конкурса) по закупке услуг: «Авторский надзор. Модернизация и реконструкция ЛЭП».

№ лота	Наименование ТРУ	Ед.изм	Кол-во	Срок оказания ТРУ	Место оказания ТРУ	Цена за единицу в тенге, без учета НДС	Общая сумма в тенге, без учета НДС
1	Авторский надзор. Модернизация и реконструкция ВЛ 0,4кВ КТПН-285 п.Левый берег Д-1,2,3,4	Работ (Усл.)	1	январь – декабрь 2020 г.	г. Усть - каменогорск	489 411,1	489 411,1
2	Авторский надзор. Модернизация и реконструкция ВЛ 0,4кВ КТПН-285-2 п.Левый берег Д-1,2,3	Работ (Усл.)	1	январь – декабрь 2020 г.	г. Усть - каменогорск	441 262,93	441 262,93
3	Авторский надзор. Модернизация и реконструкция ВЛ 0,4кВ КТП-143 Д-1,3	Работ (Усл.)	1	январь – декабрь 2020 г.	г. Усть - каменогорск	197 767,48	197 767,48
4	Авторский надзор. Модернизация и реконструкция ВЛ-0,4кВ ТП-9-1	Работ (Усл.)	1	январь – декабрь 2020 г.	г. Усть - каменогорск	211 889,78	211 889,78
5	Авторский надзор. Модернизация и реконструкция ВЛ-0,4кВ КТП-81	Работ (Усл.)	1	январь – декабрь 2020 г.	г. Усть - каменогорск	23 629,87	23 629,87
6	Авторский надзор. Модернизация и реконструкция ВЛ-0,4кВ КТП-114	Работ (Усл.)	1	январь – декабрь 2020 г.	г. Усть - каменогорск	285 049,56	285 049,56
7	Авторский надзор. Модернизация и реконструкция ВЛ 0,4кВ ТП-76 Д-1	Работ (Усл.)	1	январь – декабрь 2020 г.	г. Усть - каменогорск	75 793,47	75 793,47
8	Авторский надзор. Модернизация и реконструкция ВЛ-0,4 кВ КТП-135 Д-2	Работ (Усл.)	1	январь – декабрь 2020 г.	г. Усть - каменогорск	107 227,93	107 227,93
9	Авторский надзор. Модернизация и реконструкция ВЛ 0,4кВ КТП-143 Д-4	Работ (Усл.)	1	январь – декабрь 2020 г.	г. Усть - каменогорск	196 609,76	196 609,76
10	Авторский надзор. Модернизация и реконструкция ВЛ 0,4кВ КТП-144-10 П.СОГРА Д-3	Работ (Усл.)	1	январь – декабрь 2020 г.	г. Усть - каменогорск	58 002,8	58 002,8
11	Авторский надзор. Модернизация и реконструкция ВЛ-0,4 кВ КТП-145 Д-1	Работ (Усл.)	1	январь – декабрь 2020 г.	г. Усть - каменогорск	187 671,37	187 671,37

12	Авторский надзор. Модернизация и реконструкция ВЛ 0,4кВ КТП-146 П.СОГРА Д-1	Работ (Усл.)	1	январь – декабрь 2020 г.	г. Усть - Каменогорск	45 167,63	45 167,63
13	Авторский надзор. Модернизация и реконструкция ВЛ 0,4кВ КТП-146 П.СОГРА Д-5	Работ (Усл.)	1	январь – декабрь 2020 г.	г. Усть - Каменогорск	165 111,55	165 111,55
14	Авторский надзор. Модернизация и реконструкция ВЛ 0,4кВ ОТ КТП-150 П.СОГРА Д-7	Работ (Усл.)	1	январь – декабрь 2020 г.	г. Усть - Каменогорск	39 407,2	39 407,2
15	Авторский надзор. Модернизация и реконструкция ВЛ 0,4кВ КТП-151 Д-2	Работ (Усл.)	1	январь – декабрь 2020 г.	г. Усть - Каменогорск	163 072,7	163 072,7
16	Авторский надзор. Модернизация и реконструкция ВЛ-0,4кВ ТП-63	Работ (Усл.)	1	январь – декабрь 2020 г.	г. Усть - Каменогорск	265 723,06	265 723,06
17	Авторский надзор. Модернизация и реконструкция ВЛ 0,4кВ КТП-165 Д-9	Работ (Усл.)	1	январь – декабрь 2020 г.	г. Усть - Каменогорск	66 324,87	66 324,87
18	Авторский надзор. Модернизация и реконструкция ВЛ-0,4кВ КТП-28-4 Д-1,Д-4	Работ (Усл.)	1	январь – декабрь 2020 г.	г. Усть - Каменогорск	177 775,44	177 775,44
19	Авторский надзор. Модернизация и реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП-132	Работ (Усл.)	1	январь – декабрь 2020 г.	г. Усть - Каменогорск	279 845,43	279 845,43
20	Авторский надзор. Модернизация и реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП-133-2	Работ (Усл.)	1	январь – декабрь 2020 г.	г. Усть - Каменогорск	169 280,48	169 280,48
21	Авторский надзор. Модернизация и реконструкция ВЛ-0,4кВ Д-2 КТП-37/6	Работ (Усл.)	1	январь – декабрь 2020 г.	г. Усть - Каменогорск	125 185,48	125 185,48
22	Авторский надзор. Модернизация и реконструкция ВЛ-0,4кВ ТП-288 п.Левый берег	Работ (Усл.)	1	январь – декабрь 2020 г.	г. Усть - Каменогорск	108 376,3	108 376,3
23	Авторский надзор. Модернизация и реконструкция ВЛ-0,4кВ КТПН-335-1 п.Ульбинский	Работ (Усл.)	1	январь – декабрь 2020 г.	г. Усть - Каменогорск	182 573,00	182 573,00
24	Авторский надзор. Модернизация и реконструкция ВЛ-0,4кВ КТПН-335 п.Ульбинский	Работ (Усл.)	1	январь – декабрь 2020 г.	г. Усть - Каменогорск	236 466,68	236 466,68
25	Авторский надзор. Модернизация и реконструкция ВЛ-0,4кВ КТПН-335-2 п.Ульбинский	Работ (Усл.)	1	январь – декабрь 2020 г.	г. Усть - Каменогорск	89 168,77	89 168,77

26	Авторский надзор. Модернизация и реконструкция ВЛ-0,4 КТП-10 с.Меновное	Работ (Усл.)	1	январь – декабрь 2020 г.	г. Усть - Каменогорск	322 730,11	322 730,11
27	Авторский надзор. Модернизация и реконструкция ВЛ-0,4 КТП-305 с.Меновное	Работ (Усл.)	1	январь – декабрь 2020 г.	г. Усть - Каменогорск	159 345,67	159 345,67
28	Авторский надзор. Модернизация и реконструкция ВЛ-0,4 КТП-53 с.Меновное	Работ (Усл.)	1	январь – декабрь 2020 г.	г. Усть - Каменогорск	133 078,03	133 078,03
29	Авторский надзор. Модернизация и реконструкция ВЛ-0,4 КТП-60 с.Меновное	Работ (Усл.)	1	январь – декабрь 2020 г.	г. Усть - Каменогорск	103 660,05	103 660,05

2. Условия платежа: согласно проекта договора по закупкам работ 50% аванс.

3. Потенциальный поставщик при предоставлении тендерной заявки одновременно вносит гарантийное обеспечение в размере **одного процента** от стоимости закупаемых товаров, работ, услуг, предложенной в его тендерной заявке.

Обеспечение тендерной заявки представляется в одном из следующих видов:

- 1) залога денег путем их внесения потенциальным поставщиком на соответствующий банковский счет АО «ВК РЭК»;
- 2) банковской гарантии.

Срок действия обеспечения тендерной заявки – 60 календарных дней.

Потенциальный поставщик вправе выбрать один из следующих видов обеспечения заявки:

- 1) гарантийный денежный взнос, который вносится на банковский счет АО «ВК РЭК»: АО «Народный Банк Казахстана», г.Усть-Каменогорск, ИИК KZ666017151000001608, БИК HSBKZZKH, БИН 990340002992, Код назначения платежа – 171, КБЕ – 17.

- 2) банковскую гарантию.

В случае внесения обеспечения заявки путем перечисления гарантийного денежного взноса на банковский счет АО «ВК РЭК» в подтверждающем документе должны быть указаны наименование тендера, сумма обеспечения, наименование АО «ВК РЭК» и потенциального поставщика.

Потенциальные поставщики не вносят обеспечение тендерной заявки, если:

- 1) являются субъектами малого предпринимательства и объем предлагаемых ими товаров, работ, услуг в стоимостном выражении в целом, по тендеру не превышает шестистысячекратного размера месячного расчетного показателя;
- 2) являются организациями, производящими товары, работы и услуги, создаваемыми общественными объединениями инвалидов Республики Казахстан и объем предлагаемых ими товаров, работ, услуг в стоимостном выражении в целом, по тендеру не превышает восемнадцатистысячекратного размера месячного расчетного показателя.

4. Банковские реквизиты: АО «Народный Банк Казахстана», ИИК KZ666017151000001608, БИК HSBKZZKH, БИН 990340002992, Код назначения платежа – 171, КБЕ – 17. Электронный адрес веб-сайта: www.ektg.kz

5. Тендерные (конкурсные) заявки потенциальных поставщиков принимаются в срок до 09 часов 50 минут «17» декабря 2020 года, по адресу: 070002, Республика Казахстан, г. Усть-Каменогорск, ул. Бажова, 10., кабинет № 105.

Конверты с тендерными (конкурсными) заявками вскрываются 10 часов 20 минут «17» декабря 2020 года, по адресу: 070002, Республика Казахстан, г. Усть-Каменогорск, ул. Бажова, 10., кабинет № 105.

6. Заявка на участие в тендере должна соответствовать требованиям к языку составления и представления заявок на участие в тендере, изложенного в тендерной документации.

7. АО «ВК РЭК»), расположенное по адресу: 070002, Республика Казахстан, г. Усть-Каменогорск, ул. Бажова, 10., www.ekges.kz,


8. Секретарь тендерной (конкурсной) комиссии): Глазунов Егор Михайлович, Ведущий специалист по закупкам Управления закупок, egor.glazunov@ekges.kz, 8 (7232) 29-36-52.

Приложение:

1. Техническая спецификациякупаемых товаров (работ, услуг);
2. Проект договора;
3. Форма заявки на участие в конкурсе (тендере).

Руководитель Заказчика/Организатора и(или) иное уполномоченное лицо по вопросам закупок

Жиенбай О.С.



31.12.2019 г.