

ПРОТОКОЛ №ПИ-272

об итогах закупок способом конкурса путем тендера по закупке работ:
Модернизация и реконструкция ПС «Замена ОД/КЗ 110 кВ на элегазовый
выключатель 110 кВ»

Организатор: АО «Восточно-Казахстанская региональная энергетическая компания» (070002, Республика Казахстан, г. Усть-Каменогорск, ул. Бажова №10).

Заказчик: АО «Восточно-Казахстанская региональная энергетическая компания» (070002, Республика Казахстан, г. Усть-Каменогорск, ул. Бажова №10).

1. День, время и место проведения заседания:

10:00 ч., 28.12.2020 года, по адресу: 070002, Республика Казахстан, г. Усть-Каменогорск, ул. Бажова №10, каб. №105.

2. Дата подписания: 29.12.2020 г.

3. Состав тендерной комиссии:

Комиссия	Должность	Ф.И.О.
Председатель тендерной комиссии	Заместитель Председателя Правления по развитию	Жанабаев Б.К.
Члены тендерной комиссии	И.о. Заместителя Председателя Правления – Коммерческий Директор	Жиенбай О.С.
	Управляющий Директор по развитию	Әбділдабеков Ж.М.
	Начальник управления закупок	Пак В.С.
	Начальник управления капитального строительства	Мұқатаев Е.Д.
	Начальника юридического управления	Өсербай Д. Ф.
	Начальник управления перспективного развития	Мангулов К.Б.
Секретарь тендерной комиссии	Главный специалист по закупкам Управления закупок	Уалханов А.Е.

4. Сумма, выделенная для закупки работ: Модернизация и реконструкция ПС «Замена ОД/КЗ 110 кВ на элегазовый выключатель 110 кВ» – 907 066 431,00 тенге без учета НДС, по лотам №1-12:

№ лота	Наименование ТРУ	Краткая характеристика (описание) товаров, работ и услуг	Сумма в тенге, без учета НДС
1.	Модернизация и реконструкция ПС	Модернизация ПС Саржал. Замена ОД/КЗ-110 на элегазовый выключатель 110кВ (Т-2)	47 382 440,00
2.	Модернизация и реконструкция ПС	Модернизация ПС Таскескен. Замена ОД/КЗ на элегазовый выключатель 110 кВ	47 553 695,00

Жанабаев Б.К.

Жиенбай О.С.

Әбділдабеков Ж.М.

Пак В.С.

Мұқатаев Е.Д.

Өсербай Д. Ф.

Мангулов К.Б.

Уалханов А.Е.

3.	Модернизация и реконструкция ПС	Модернизация ПС Караул. Замена ОД/КЗ-110 на элегазовый выключатель 110 кВ	55 850 000,00
4.	Модернизация и реконструкция ПС	Модернизация ПС Приречная. Замена ОД/КЗ-110 на элегазовый выключатель 110 кВ	56 152 880,00
5.	Модернизация и реконструкция ПС	Модернизация ПС Нарым. Замена ОД/КЗ-110 на элегазовый выключатель 110 кВ	56 154 490,00
6.	Модернизация и реконструкция ПС	Модернизация ПС Новая Шульба. Замена ОД/КЗ-110 на элегазовый выключатель 110кВ	57 916 032,00
7.	Модернизация и реконструкция ПС	Модернизация ПС-110/10кВ Уш-биик . Замена ОД/КЗ-110 на элегазовый выключатель 110 кВ	71 414 780,00
8.	Модернизация и реконструкция ПС	Модернизация ПС 110/10 ГОРОДСКАЯ. Замена ОД/КЗ на элегазовый выключатель 110 кВ	90 930 798,00
9.	Модернизация и реконструкция ПС	Модернизация ПС 110/35/10 В-УБА. Замена ОД/КЗ на элегазовый выключатель 110 кВ	97 705 495,00
10.	Модернизация и реконструкция ПС	Модернизация ПС 110/35/10 ЛУГОВАЯ. Замена ОД/КЗ-110 на элегазовый выключатель 110кВ	100 011 891,00
11.	Модернизация и реконструкция ПС	Модернизация ПС Урджар. Замена ОД/КЗ на элегазовый выключатель 110 кВ	110 808 360,00
12.	Модернизация и реконструкция ПС	Модернизация ПС-110/35/6 кВ. №17 п.Асу-Булак. Замена ОД/КЗ-110 на элегазовый выключатель 110кВ	115 185 570,00

5. Наименования и место нахождения потенциальных поставщиков, представивших тендерные заявки:

№ п/п	Наименование потенциальных поставщиков	Местонахождение потенциальных поставщиков	Заявка представлена по лоту	Время предоставления заявок
1	ТОО «Стальстрой-2000»	РК г.Усть-Каменогорск, ул. Мызы, дом 19/1, офис 8.	1-12	08:45. от 28.12.2020г.
2	ТОО «Yelorda Construction»	РК,ВКО,г.Усть-Каменогорск,ул.Кабанбай батыра,дом 111/2	1-12	08:50 от 28.12.2020г.

6. Квалификационные данные потенциальных поставщиков, представивших тендерные заявки: не требуются.

7. До истечения окончательного срока, установленного в объявлении (09 часов 30 минут на «28» декабря 2020 года) ценовые предложения представлены следующими потенциальными поставщиками:

№ лота	Краткая характеристика (описание) товаров, работ и услуг	Общая сумма, предложенная потенциальными поставщиками, в тенге без учета НДС, по лоту	
		ТОО «Стальстрой-2000»	ТОО «Yelorda Construction»
1.	Модернизация ПС Саржал. Замена ОД/КЗ-110 на элегазовый выключатель 110кВ (Т-2)	47 382 440,00	47 381 440,00
2.	Модернизация ПС Таскескен. Замена ОД/КЗ на элегазовый выключатель 110 кВ	47 553 695,00	47 552 695,00
3.	Модернизация ПС Караул. Замена ОД/КЗ-110 на элегазовый выключатель 110 кВ	55 850 000,00	55 848 350,00
4.	Модернизация ПС Приречная. Замена ОД/КЗ-110 на элегазовый выключатель 110 кВ	56 152 880,00	56 151 000,00

Жанабаев Б.К.

Жибай О.С.

Әбділлабеков Ж.М.

Пак В.С.

Мұқатаев Е.Д.

Осербай Д.Б.

Мангулов К.Б.

Уалханов А.Е.

5.	Модернизация ПС Нарым. Замена ОД/КЗ-110 на элегазовый выключатель 110 кВ	56 154 490,00	56 153 490,00
6.	Модернизация ПС Новая Шульба. Замена ОД/КЗ-110 на элегазовый выключатель 110кВ	57 916 032,00	57 915 035,00
7.	Модернизация ПС-110/10кВ Уш-биик . Замена ОД/КЗ-110 на элегазовый выключатель 110 кВ	71 414 780,00	71 413 780,00
8.	Модернизация ПС 110/10 ГОРОДСКАЯ. Замена ОД/КЗ на элегазовый выключатель 110 кВ	90 930 798,00	90 929 700,00
9.	Модернизация ПС 110/35/10 В-УБА. Замена ОД/КЗ на элегазовый выключатель 110 кВ	97 705 495,00	97 704 494,00
10.	Модернизация ПС 110/35/10 ЛУГОВАЯ. Замена ОД/КЗ-110 на элегазовый выключатель 110кВ	100 011 891,00	100 010 890,00
11.	Модернизация ПС Урджар. Замена ОД/КЗ на элегазовый выключатель 110 кВ	110 808 360,00	110 807 360,00
12.	Модернизация ПС-110/35/6 кВ. №17 п.Асу-Булак. Замена ОД/КЗ-110 на элегазовый выключатель 110кВ	115 185 570,00	115 184 570,00

8. В ходе рассмотрения заявок тендерная комиссия не приняла к оценке и сопоставлению тендерную заявку потенциального поставщика, в соответствии с таблицей ниже: нет.

9. Сведения о направлении запросов потенциальным поставщикам, соответствующим государственным органам, физическим и юридическим лицам: не направлялись.

10. Сведения о направлении запросов потенциальных поставщиков о разъяснении тендерной документации и ответов на них: не направлялись.

11. Сведения об изменениях и дополнениях к тендерной документации: не вносились.

12. Сведения о привлечении технических экспертов: не привлекались.

13. Комиссия по результатам закупки по закупке работ: Модернизация и реконструкция ПС «Замена ОД/КЗ 110 кВ на элегазовый выключатель 110 кВ» способом конкурса путем тендера проголосовала и РЕШИЛА:

1) Признать победителем тендера по лотам №1-12, на основании наименьшей цены ТОО «Yelorda Construction», по ценам согласно таблице ниже:

№ лота	Наименование ТРУ	Краткая характеристика (описание) товаров, работ и услуг	Сумма, в тенге без учета НДС
1.	Модернизация и реконструкция ПС	Модернизация ПС Саржал. Замена ОД/КЗ-110 на элегазовый выключатель 110кВ (Т-2)	47 381 440,00

Жанабаев Б.К.

Жисенин О.С.

Әбділдабеков Ж.М.

Пак В.С.

Мұқатаев Е.Д.

Өсербай Д. У.

Мангулов К.Б.

Уалханов А.Е.

2.	Модернизация и реконструкция ПС	Модернизация ПС Таскескен. Замена ОД/КЗ на элегазовый выключатель 110 кВ	47 552 695,00
3.	Модернизация и реконструкция ПС	Модернизация ПС Караул. Замена ОД/КЗ-110 на элегазовый выключатель 110 кВ	55 848 350,00
4.	Модернизация и реконструкция ПС	Модернизация ПС Приречная. Замена ОД/КЗ-110 на элегазовый выключатель 110 кВ	56 151 000,00
5.	Модернизация и реконструкция ПС	Модернизация ПС Нарым. Замена ОД/КЗ-110 на элегазовый выключатель 110 кВ	56 153 490,00
6.	Модернизация и реконструкция ПС	Модернизация ПС Новая Шульба. Замена ОД/КЗ-110 на элегазовый выключатель 110кВ	57 915 035,00
7.	Модернизация и реконструкция ПС	Модернизация ПС-110/10кВ Уш-биик . Замена ОД/КЗ-110 на элегазовый выключатель 110 кВ	71 413 780,00
8.	Модернизация и реконструкция ПС	Модернизация ПС 110/10 ГОРОДСКАЯ. Замена ОД/КЗ на элегазовый выключатель 110 кВ	90 929 700,00
9.	Модернизация и реконструкция ПС	Модернизация ПС 110/35/10 В-УБА. Замена ОД/КЗ на элегазовый выключатель 110 кВ	97 704 494,00
10.	Модернизация и реконструкция ПС	Модернизация ПС 110/35/10 ЛУГОВАЯ. Замена ОД/КЗ-110 на элегазовый выключатель 110кВ	100 010 890,00
11.	Модернизация и реконструкция ПС	Модернизация ПС Урджар. Замена ОД/КЗ на элегазовый выключатель 110 кВ	110 807 360,00
12.	Модернизация и реконструкция ПС	Модернизация ПС-110/35/6 кВ. №17 п.Асу-Булак. Замена ОД/КЗ-110 на элегазовый выключатель 110кВ	115 184 570,00

2) Признать потенциального поставщика, занявшего второе место по лотам №1-12, ТОО «Стальстрой-2000», по ценам согласно таблице ниже:

№ лота	Наименование ТРУ	Краткая характеристика (описание) товаров, работ и услуг	Сумма, в тенге без учета НДС
1.	Модернизация и реконструкция ПС	Модернизация ПС Саржал. Замена ОД/КЗ-110 на элегазовый выключатель 110кВ (Т-2)	47 382 440,00
2.	Модернизация и реконструкция ПС	Модернизация ПС Таскескен. Замена ОД/КЗ на элегазовый выключатель 110 кВ	47 553 695,00
3.	Модернизация и реконструкция ПС	Модернизация ПС Караул. Замена ОД/КЗ-110 на элегазовый выключатель 110 кВ	55 850 000,00
4.	Модернизация и реконструкция ПС	Модернизация ПС Приречная. Замена ОД/КЗ-110 на элегазовый выключатель 110 кВ	56 152 880,00
5.	Модернизация и реконструкция ПС	Модернизация ПС Нарым. Замена ОД/КЗ-110 на элегазовый выключатель 110 кВ	56 154 490,00
6.	Модернизация и реконструкция ПС	Модернизация ПС Новая Шульба. Замена ОД/КЗ-110 на элегазовый выключатель 110кВ	57 916 032,00
7.	Модернизация и реконструкция ПС	Модернизация ПС-110/10кВ Уш-биик . Замена ОД/КЗ-110 на элегазовый выключатель 110 кВ	71 414 780,00
8.	Модернизация и реконструкция ПС	Модернизация ПС 110/10 ГОРОДСКАЯ. Замена ОД/КЗ на элегазовый выключатель 110 кВ	90 930 798,00
9.	Модернизация и реконструкция ПС	Модернизация ПС 110/35/10 В-УБА. Замена ОД/КЗ на элегазовый выключатель 110 кВ	97 705 495,00
10.	Модернизация и реконструкция ПС	Модернизация ПС 110/35/10 ЛУГОВАЯ. Замена ОД/КЗ-110 на элегазовый выключатель 110кВ	100 011 891,00
11.	Модернизация и реконструкция ПС	Модернизация ПС Урджар. Замена ОД/КЗ на элегазовый выключатель 110 кВ	110 808 360,00
12.	Модернизация и реконструкция ПС	Модернизация ПС-110/35/6 кВ. №17 п.Асу-Булак. Замена ОД/КЗ-110 на элегазовый выключатель 110кВ	115 185 570,00

Жанабаев Б.К.

Жансаят О.С.

Обдлдабеков Ж.М.

Пак В.С.

Мукатаев Е.Д.








Осербай Д.Ф.

Мангулов К.Б.

Уалханов А.Е.

3) Управлению капитального строительства АО «ВК РЭК» (Мұқатаев Е.Д.) заключить договор в срок, определенный пунктами №№ 89, 90 Правил осуществления деятельности субъектами естественных монополий, утвержденных приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 13.08.2019 года №73, по закупке работ: **Модернизация и реконструкция ПС «Замена ОД/КЗ 110 кВ на элегазовый выключатель 110 кВ»** по лотам №1-12 с ТОО «Yelorda Construction», в соответствии с данным Решением тендерной комиссии.

Состав тендерной комиссии:

Комиссия	Ф.И.О.	Подпись
Председатель тендерной комиссии	Жанабаев Б.К.	
Члены тендерной комиссии	Жиенбай О.С.	
	Әбділдабеков Ж.М.	
	Пак В.С.	
	Мұқатаев Е.Д.	
	Өсербай Д. Ф.	
	Мангулов К.Б.	
Секретарь тендерной комиссии	Уалханов А.Е.	