

ПРОТОКОЛ №ПИ-99
итогов тендера по закупке работ

«Авторский надзор. Модернизация и реконструкция ЛЭП» способом тендера

1. День, время и место проведения заседания:

10:20 ч., 17.01.2020 г., по адресу: 070002, Республика Казахстан, г. Усть-Каменогорск, ул. Бажова №10, каб. № 105.

2. Дата подписания протокола: 22.01.2020г.

3. Состав комиссии:

Комиссия	Должность	Ф.И.О.
Председатель комиссии	Заместитель Председателя Правления по развитию	Маканов Е.Т.
Члены комиссии	Управляющий директор по эксплуатации – Заместитель Главного инженера	Жумабаев Е.М.
	Заместитель Председателя Правления – Коммерческий Директор	Жиенбай О.С.
	Начальник управления закупок	Тихонов Р.А.
	Начальник управления капитального строительства	Әбділдабеков Ж.М.
	Начальник юридического управления	Өсербай Д.Ғ.
	И.о. начальника управления перспективного развития	Мангулов К.Б.
Наблюдатели	Заместитель директора – ТОО «РиМ Стройтрест»	Милютин Г.Г.
	Директор – ТОО «УК ПроектТехНадзор»	Калиев М. Ж.
Секретарь комиссии	Ведущий специалист по закупкам управления закупок	Глазунов Е.М.

4. Сумма, выделенная для закупки работ: – «Авторский надзор. Модернизация и реконструкция ЛЭП» – 5 106 609,00 тенге без учета НДС:

№ лота	Наименование ТРУ	Ед.изм	Кол-во	Срок оказания ТРУ	Место оказания ТРУ	Цена за единицу в тенге, без учета НДС	Общая сумма в тенге, без учета НДС
1	Авторский надзор. Модернизация и реконструкция ВЛ 0,4кВ КТПН-285 п.Левый берег Л-1,2,3,4	Работа (Усл.)	1	январь – декабрь 2020 г.	г. Усть - каменогорск	489 411,1	489 411,1
2	Авторский надзор. Модернизация и реконструкция ВЛ 0,4кВ КТПН-285-2 п.Левый берег Л-1,2,3	Работа (Усл.)	1	январь – декабрь 2020 г.	г. Усть - каменогорск	441 262,93	441 262,93

Е. Маканов

О. Жиенбай

Е. Жумабаев

Р. Тихонов

Ж. Әбділдабеков

Д. Өсербай

К. Мангулов

Е.Глазунов

3	Авторский надзор. Модернизация и реконструкция ВЛ 0,4кВ КТП-143 Л-1,3	Работа (Усл.)	1	январь – декабрь 2020 г.	г. Усть - каменогорск	197 767,48	197 767,48
4	Авторский надзор. Модернизация и реконструкция ВЛ-0,4кВ ТП-9-1	Работа (Усл.)	1	январь – декабрь 2020 г.	г. Усть - каменогорск	211 889,78	211 889,78
5	Авторский надзор. Модернизация и реконструкция ВЛ-0,4кВ КТП-81	Работа (Усл.)	1	январь – декабрь 2020 г.	г. Усть - каменогорск	23 629,87	23 629,87
6	Авторский надзор. Модернизация и реконструкция ВЛ-0,4кВ КТП-114	Работа (Усл.)	1	январь – декабрь 2020 г.	г. Усть - каменогорск	285 049,56	285 049,56
7	Авторский надзор. Модернизация и реконструкция ВЛ 0,4кВ ТП-76 Л-1	Работа (Усл.)	1	январь – декабрь 2020 г.	г. Усть - каменогорск	75 793,47	75 793,47
8	Авторский надзор. Модернизация и реконструкция ВЛ-0,4 кВ КТП-135 Л-2	Работа (Усл.)	1	январь – декабрь 2020 г.	г. Усть - каменогорск	107 227,93	107 227,93
9	Авторский надзор. Модернизация и реконструкция ВЛ 0,4кВ КТП-143 Л-4	Работа (Усл.)	1	январь – декабрь 2020 г.	г. Усть - каменогорск	196 609,76	196 609,76
10	Авторский надзор. Модернизация и реконструкция ВЛ 0,4кВ КТП-144-10 П.СОГРА Л-3	Работа (Усл.)	1	январь – декабрь 2020 г.	г. Усть - каменогорск	58 002,8	58 002,8
11	Авторский надзор. Модернизация и реконструкция ВЛ-0,4 кВ КТП-145 Л-1	Работа (Усл.)	1	январь – декабрь 2020 г.	г. Усть - каменогорск	187 671,37	187 671,37
12	Авторский надзор. Модернизация и реконструкция ВЛ 0,4кВ КТП-146 П.СОГРА Л-1	Работа (Усл.)	1	январь – декабрь 2020 г.	г. Усть - каменогорск	45 167,63	45 167,63
13	Авторский надзор. Модернизация и реконструкция ВЛ 0,4кВ КТП-146 П.СОГРА Л-5	Работа (Усл.)	1	январь – декабрь 2020 г.	г. Усть - каменогорск	165 111,55	165 111,55
14	Авторский надзор. Модернизация и реконструкция ВЛ 0,4кВ ОТ КТП-150 П.СОГРА Л-7	Работа (Усл.)	1	январь – декабрь 2020 г.	г. Усть - каменогорск	39 407,2	39 407,2
15	Авторский надзор. Модернизация и реконструкция ВЛ 0,4кВ КТП-151 Л-2	Работа (Усл.)	1	январь – декабрь 2020 г.	г. Усть - каменогорск	163 072,7	163 072,7
16	Авторский надзор. Модернизация и реконструкция ВЛ-0,4кВ ТП-63	Работа (Усл.)	1	январь – декабрь 2020 г.	г. Усть - каменогорск	265 723,06	265 723,06

Б. Маканов

О. Жиенбай

Е. Жумабаев

Р. Тихонов

Ж. Әбділдабеков

Д. Әсербай

К. Мангулов

Е.Глазунов

17	Авторский надзор. Модернизация и реконструкция ВЛ 0,4кВ КТП-165 Л-9	Работа (Усл.)	1	январь – декабрь 2020 г.	г. Усть - каменогорск	66 324,87	66 324,87
18	Авторский надзор. Модернизация и реконструкция ВЛ-0,4кВ КТП-28-4 Л-1,Л-4	Работа (Усл.)	1	январь – декабрь 2020 г.	г. Усть - каменогорск	177 775,44	177 775,44
19	Авторский надзор. Модернизация и реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП-132	Работа (Усл.)	1	январь – декабрь 2020 г.	г. Усть - каменогорск	279 845,43	279 845,43
20	Авторский надзор. Модернизация и реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП-133-2	Работа (Усл.)	1	январь – декабрь 2020 г.	г. Усть - каменогорск	169 280,48	169 280,48
21	Авторский надзор. Модернизация и реконструкция ВЛ-0,4кВ Л-2 КТП-376	Работа (Усл.)	1	январь – декабрь 2020 г.	г. Усть - каменогорск	125 185,48	125 185,48
22	Авторский надзор. Модернизация и реконструкция ВЛ-0,4кВ ТП-288 п.Левый берег	Работа (Усл.)	1	январь – декабрь 2020 г.	г. Усть - каменогорск	108 376,3	108 376,3
23	Авторский надзор. Модернизация и реконструкция ВЛ-0,4кВ КТПН-335-1 п.Ульбинский	Работа (Усл.)	1	январь – декабрь 2020 г.	г. Усть - каменогорск	182 573,00	182 573,00
24	Авторский надзор. Модернизация и реконструкция ВЛ-0,4кВ КТПН-335 п.Ульбинский	Работа (Усл.)	1	январь – декабрь 2020 г.	г. Усть - каменогорск	236 466,68	236 466,68
25	Авторский надзор. Модернизация и реконструкция ВЛ-0,4кВ КТПН-335-2 п.Ульбинский	Работа (Усл.)	1	январь – декабрь 2020 г.	г. Усть - каменогорск	89 168,77	89 168,77
26	Авторский надзор. Модернизация и реконструкция ВЛ-0,4 КТП-10 с.Меновное	Работа (Усл.)	1	январь – декабрь 2020 г.	г. Усть - каменогорск	322 730,11	322 730,11
27	Авторский надзор. Модернизация и реконструкция ВЛ-0,4 КТПН-305 с.Меновное	Работа (Усл.)	1	январь – декабрь 2020 г.	г. Усть - каменогорск	159 345,67	159 345,67
28	Авторский надзор. Модернизация и реконструкция ВЛ-0,4 КТП-53 с.Меновное	Работа (Усл.)	1	январь – декабрь 2020 г.	г. Усть - каменогорск	133 078,03	133 078,03
29	Авторский надзор. Модернизация и реконструкция ВЛ-0,4 КТПН-60 с.Меновное	Работа (Усл.)	1	январь – декабрь 2020 г.	г. Усть - каменогорск	103 660,05	103 660,05

5. Сведения о потенциальных поставщиках, предоставивших заявки:

Е. Макашов

О. Жиенбай

Е. Жумабаев

Р. Дихонов

Ж. Әбділдабеков

Д. Өсербай



К. Мангулов

Е. Глазунов



№ п/п	Наименование потенциальных поставщиков	Местонахождение потенциальных поставщиков	Заявка предоставлена по Лотам	Время предоставления заявок
1	ТОО «ALTAI PROJECT»	РК, ВКО, г.Усть-Каменогорск, улица Жастар, дом 31/2, кв 13.	1-29	9:41ч 16.01.2020г
2	ТОО «Өскемен Инфро Construction»	РК, ВКО, г.Усть-Каменогорск, улица Островского, 14-25.	1-29	9:45ч 16.01.2020г

6. До истечения окончательного срока, установленного в объявлении (09.50 ч. местного времени «17» января 2020 г.) ценовые предложения представлены следующими потенциальными поставщиками:

№ Лота	Сумма предложенная потенциальными поставщиками, в тенге без учета НДС	
	ТОО «ALTAI PROJECT»	ТОО «Өскемен Инфро Construction»
1	480 000,00	489 411,1
2	440 000,00	441 262,93
3	190 000,00	197 767,48
4	200 000,00	211 889,78
5	20 000,00	236 29,87
6	280 000,00	285 049,56
7	70 000,00	75 793,47
8	100 000,00	107 227,93
9	190 000,00	196 609,76
10	50 000,00	58 002,8

 В. Маканов О. Жиенбай
 Ж. Әбділлабеков Д. Өсербай

 Е. Жумабасев Р. Тихонов
 К. Мангулов Е. Глазунов

11	180 000,00	187 671,37
12	40 000,00	45 167,63
13	160 000,00	165 111,55
14	35 000,00	39 407,2
15	160 000,00	163 072,7
16	260 000,00	265 723,06
17	60 000,00	66 324,87
18	170 000,00	177 775,44
19	270 000,00	279 845,43
20	160 000,00	169 280,48
21	120 000,00	125 185,48
22	100 000,00	108 376,3
23	180000	182 573,00
24	230 000,00	236 466,68
25	80 000,00	89 168,77
26	320 000,00	322 730,11
27	155 000,00	159 345,67

Е. Маканов

О. Жиенбай

Е. Жумабаев

Р. Тихонов

Ж. Обдлдабеков

Д. Өсербай

К. Мангулов

Е. Глазунов

28	130 000,00	133 078,03
29	100 000,00	103 660,05

7. Альтернативные условия выполнения работ:

№ п/п	Наименование потенциальных поставщиков	Альтернативные условия выполнения ТРУ
1	ТОО «ALTAI PROJECT»	Не представлены
2	ТОО «Өскемен Инфрo Construction»	Не представлены

8. Квалификационные данные потенциальных поставщиков, предоставивших заявки: - не требуются.

9. В ходе рассмотрения заявок были отклонены потенциальные поставщики: - нет

10. Заявки потенциальных поставщиков, которые не были приняты в связи с их представлением по истечении окончательного времени для их регистрации: - не представлены.

11. Сведения о направлении запросов потенциальным поставщикам, соответствующим государственным органам, физическим и юридическим лицам: - не направлялись.

12. Сведения о направлении запросов потенциальных поставщиков о разъяснении тендерной документации и ответов на них: - не направлялись.

13. Сведения о внесенных изменениях и дополнениях к тендерной документации: – изменения не вносились.


14. Сведения о привлечении технических экспертов: – не привлекались.

15. Комиссия по результатам закупки работ «Авторский надзор. Модернизация и реконструкция ЛЭП» способом тендера,

РЕШИЛА:

1. Признать выигравшей тендер по закупке работ «Авторский надзор. Модернизация и реконструкция ЛЭП» по Лотам №1-29 тендерную заявку потенциального поставщика – ТОО «ALTAI PROJECT» (ПК, ВКО, г.Усть-Каменогорск, улица Жастар, дом 31/2, кв 13), с ценой согласно нижеуказанной таблице:

№ Лота	Наименование тендера/лота	Сумма ценового предложения в тенге, без учета НДС
--------	---------------------------	---



 Е. Маканов, О. Жиенбай, Е. Жумабаев, Р. Тихонов, Ж. Әбділдабеков, Д. Өсербай, К. Мангулов, Е.Глазунов

2	Авторский надзор. Модернизация и реконструкция ВЛ 0,4кВ КТПН-285-2 п.Левый берег Л-1,2,3	440 000,00
3	Авторский надзор. Модернизация и реконструкция ВЛ 0,4кВ КТП-143 Л-1,3	190 000,00
4	Авторский надзор. Модернизация и реконструкция ВЛ-0,4КВ ТП-9-1	200 000,00
5	Авторский надзор. Модернизация и реконструкция ВЛ-0,4КВ КТП-81	20 000,00
6	Авторский надзор. Модернизация и реконструкция ВЛ-0,4кВ КТП-114	280 000,00
7	Авторский надзор. Модернизация и реконструкция ВЛ 0,4кВ ТП-76 Л-1	70 000,00
8	Авторский надзор. Модернизация и реконструкция ВЛ-0,4 кВ КТП-135 Л-2	100 000,00
9	Авторский надзор. Модернизация и реконструкция ВЛ 0,4кВ КТП-143 Л-4	190 000,00
10	Авторский надзор. Модернизация и реконструкция ВЛ 0,4кВ КТП-144-10 П.СОГРА Л-3	50 000,00
11	Авторский надзор. Модернизация и реконструкция ВЛ-0,4 кВ КТП-145 Л-1	180 000,00
12	Авторский надзор. Модернизация и реконструкция ВЛ 0,4кВ КТП-146 П.СОГРА Л-1	40 000,00
13	Авторский надзор. Модернизация и реконструкция ВЛ 0,4кВ КТП-146 П.СОГРА Л-5	160 000,00
14	Авторский надзор. Модернизация и реконструкция ВЛ 0,4кВ ОТ КТП-150 П.СОГРА Л-7	35 000,00
15	Авторский надзор. Модернизация и реконструкция ВЛ 0,4кВ КТП-151 Л-2	160 000,00
16	Авторский надзор. Модернизация и реконструкция ВЛ-0,4КВ ТП-63	260 000,00
17	Авторский надзор. Модернизация и реконструкция ВЛ 0,4кВ КТП-165 Л-9	60 000,00
18	Авторский надзор. Модернизация и реконструкция ВЛ-0,4КВ КТП-28-4 Л-1,Л-4	170 000,00

Б. Маканов

О. Жиенбай

Е. Жумабаев

Р. Дихонов

Ж. Әбділдабеков

Д. Өсербай

К. Мангулов

Е.Глазунов

18	Авторский надзор. Модернизация и реконструкция ВЛ-0,4кВ КТП-28-4 Л-1,Л-4	170 000,00
19	Авторский надзор. Модернизация и реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП-132	270 000,00
20	Авторский надзор. Модернизация и реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП-133-2	160 000,00
21	Авторский надзор. Модернизация и реконструкция ВЛ-0,4кВ Л-2 КТП-376	120 000,00
22	Авторский надзор. Модернизация и реконструкция ВЛ-0,4кВ ТП-288 п.Левый берег	100 000,00
23	Авторский надзор. Модернизация и реконструкция ВЛ-0,4кВ КТПН-335-1 п.Ульбинский	180 000,00
24	Авторский надзор. Модернизация и реконструкция ВЛ-0,4кВ КТПН-335 п.Ульбинский	230 000,00
25	Авторский надзор. Модернизация и реконструкция ВЛ-0,4кВ КТПН-335-2 п.Ульбинский	80 000,00
26	Авторский надзор. Модернизация и реконструкция ВЛ-0,4 КТП-10 с.Меновное	320 000,00
27	Авторский надзор. Модернизация и реконструкция ВЛ-0,4 КТПН-305 с.Меновное	155 000,00
28	Авторский надзор. Модернизация и реконструкция ВЛ-0,4 КТП-53 с.Меновное	130 000,00
29	Авторский надзор. Модернизация и реконструкция ВЛ-0,4 КТПН-60 с.Меновное	100 000,00

2. Потенциальный поставщик, занявший **второе место** по закупке работ «Авторский надзор. Модернизация и реконструкция ЛЭП» по Лотам №1-29 тендерная заявка потенциального поставщика – ТОО «Өскемен Инфра Construction» (РК, ВКО, г.Усть-Каменогорск, улица Островского, 14-25.) с ценой согласно нижеуказанной таблицы:

№ Лота	Наименование тендера/лота	Сумма ценового предложения в тенге, без учета НДС
1	Авторский надзор. Модернизация и реконструкция ВЛ 0,4кВ КТПН-285 п.Левый берег Л-1,2,3,4	489 411,1

Е. Маканов

О. Жиенбай

Е. Жумабаев

Р. Тихонов

Ж. Әбділдабеков

Д. Өсербай

К. Мангулов

Е. Глазунов

3	Авторский надзор. Модернизация и реконструкция ВЛ 0,4кВ КТП-143 Л-1,3	197 767,48
4	Авторский надзор. Модернизация и реконструкция ВЛ-0,4кВ ТП-9-1	211 889,78
5	Авторский надзор. Модернизация и реконструкция ВЛ-0,4кВ КТП-81	236 29,87
6	Авторский надзор. Модернизация и реконструкция ВЛ-0,4кВ КТП-114	285 049,56
7	Авторский надзор. Модернизация и реконструкция ВЛ 0,4кВ ТП-76 Л-1	75 793,47
8	Авторский надзор. Модернизация и реконструкция ВЛ-0,4 кВ КТП-135 Л-2	107 227,93
9	Авторский надзор. Модернизация и реконструкция ВЛ 0,4кВ КТП-143 Л-4	196 609,76
10	Авторский надзор. Модернизация и реконструкция ВЛ 0,4кВ КТП-144-10 П.СОГРА Л-3	58 002,8
11	Авторский надзор. Модернизация и реконструкция ВЛ-0,4 кВ КТП-145 Л-1	187 671,37
12	Авторский надзор. Модернизация и реконструкция ВЛ 0,4кВ КТП-146 П.СОГРА Л-1	45 167,63
13	Авторский надзор. Модернизация и реконструкция ВЛ 0,4кВ КТП-146 П.СОГРА Л-5	165 111,55
14	Авторский надзор. Модернизация и реконструкция ВЛ 0,4кВ ОТ КТП-150 П.СОГРА Л-7	39 407,2
15	Авторский надзор. Модернизация и реконструкция ВЛ 0,4кВ КТП-151 Л-2	163 072,7
16	Авторский надзор. Модернизация и реконструкция ВЛ-0,4кВ ТП-63	265 723,06
17	Авторский надзор. Модернизация и реконструкция ВЛ 0,4кВ КТП-165 Л-9	66 324,87
18	Авторский надзор. Модернизация и реконструкция ВЛ-0,4кВ КТП-28-4 Л-1,Л-4	177 775,44

Б. Маканов

О. Жиенбай

Е. Жумабаев

Р. Тихонов

Ж. Әбділдабеков

Д. Өсербай

К. Мангулов

Е. Глазунов

18	Авторский надзор. Модернизация и реконструкция ВЛ-0,4кВ КТП-28-4 Л-1,Л-4	177 775,44
19	Авторский надзор. Модернизация и реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП-132	279 845,43
20	Авторский надзор. Модернизация и реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП-133-2	169 280,48
21	Авторский надзор. Модернизация и реконструкция ВЛ-0,4кВ Л-2 КТП-376	125 185,48
22	Авторский надзор. Модернизация и реконструкция ВЛ-0,4кВ ТП-288 п.Левый берег	108 376,3
23	Авторский надзор. Модернизация и реконструкция ВЛ-0,4кВ КТПН-335-1 п.Ульбинский	182 573,00
24	Авторский надзор. Модернизация и реконструкция ВЛ-0,4кВ КТПН-335 п.Ульбинский	236 466,68
25	Авторский надзор. Модернизация и реконструкция ВЛ-0,4кВ КТПН-335-2 п.Ульбинский	891 68,77
26	Авторский надзор. Модернизация и реконструкция ВЛ-0,4 КТП-10 с.Меновное	322 730,11
27	Авторский надзор. Модернизация и реконструкция ВЛ-0,4 КТПН-305 с.Меновное	159 345,67
28	Авторский надзор. Модернизация и реконструкция ВЛ-0,4 КТП-53 с.Меновное	133 078,03
29	Авторский надзор. Модернизация и реконструкция ВЛ-0,4 КТПН-60 с.Меновное	103 660,05

3. Управлению капитального строительства АО «ВК РЭК» (Әбділдабеков Ж.М.) заключить договор в срок, определенный пунктами №№ 89, 90 Правил осуществления деятельности субъектами естественных монополий, утвержденных приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 13.08.2019 года №73, по закупке работ «Авторский надзор. Модернизация и реконструкция ЛЭП» по Лотам 1-29 с потенциальным поставщиком - ТОО «ALTAУ PROJECT», с суммой согласно нижеуказанной таблицы:

№ Лота	Наименование тендера/лота	Сумма ценового предложения в тенге, без учета НДС
1	Авторский надзор. Модернизация и реконструкция ВЛ 0,4кВ КТПН-285 п.Левый берег Л-1,2,3,4	480 000,00

Е. Маканов

Ә. Жиенбай

Е. Жумабаев

Р. Тихонов

Ж. Әбділдабеков

Д. Әсербай

К. Мангулов

Е. Глазунов

2	Авторский надзор. Модернизация и реконструкция ВЛ 0,4кВ КТПН-285-2 п.Левый берег Л-1,2,3	440 000,00
3	Авторский надзор. Модернизация и реконструкция ВЛ 0,4кВ КТП-143 Л-1,3	190 000,00
4	Авторский надзор. Модернизация и реконструкция ВЛ-0,4КВ ТП-9-1	200 000,00
5	Авторский надзор. Модернизация и реконструкция ВЛ-0,4КВ КТП-81	20 000,00
6	Авторский надзор. Модернизация и реконструкция ВЛ-0,4кВ КТП-114	280 000,00
7	Авторский надзор. Модернизация и реконструкция ВЛ 0,4кВ ТП-76 Л-1	70 000,00
8	Авторский надзор. Модернизация и реконструкция ВЛ-0,4 кВ КТП-135 Л-2	100 000,00
9	Авторский надзор. Модернизация и реконструкция ВЛ 0,4кВ КТП-143 Л-4	190 000,00
10	Авторский надзор. Модернизация и реконструкция ВЛ 0,4кВ КТП-144-10 П.СОГРА Л-3	50 000,00
11	Авторский надзор. Модернизация и реконструкция ВЛ-0,4 кВ КТП-145 Л-1	180 000,00
12	Авторский надзор. Модернизация и реконструкция ВЛ 0,4кВ КТП-146 П.СОГРА Л-1	40 000,00
13	Авторский надзор. Модернизация и реконструкция ВЛ 0,4кВ КТП-146 П.СОГРА Л-5	160 000,00
14	Авторский надзор. Модернизация и реконструкция ВЛ 0,4кВ ОТ КТП-150 П.СОГРА Л-7	35 000,00
15	Авторский надзор. Модернизация и реконструкция ВЛ 0,4кВ КТП-151 Л-2	160 000,00
16	Авторский надзор. Модернизация и реконструкция ВЛ-0,4КВ ТП-63	260 000,00
17	Авторский надзор. Модернизация и реконструкция ВЛ 0,4кВ КТП-165 Л-9	60 000,00
18	Авторский надзор. Модернизация и реконструкция ВЛ-0,4КВ КТП-28-4 Л-1,Л-4	170 000,00
19	Авторский надзор. Модернизация и реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП-132	270 000,00
20	Авторский надзор. Модернизация и реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП-133-2	160 000,00
21	Авторский надзор. Модернизация и реконструкция ВЛ-0,4кВ Л-2 КТП-376	120 000,00
22	Авторский надзор. Модернизация и реконструкция ВЛ-0,4кВ ТП-288 п.Левый берег	100 000,00
23	Авторский надзор. Модернизация и реконструкция ВЛ-0,4кВ КТПН-335-1 п.Ульбинский	180 000,00

Е. Маканов

О. Жиснбай

Е. Жумабаев

Р. Тихонов

Ж. Әбділдабеков

Д. Өсербай

К. Мангулов

Е.Глазунов

24	Авторский надзор. Модернизация и реконструкция ВЛ-0,4кВ КТПН-335 п.Ульбинский	230 000,00
25	Авторский надзор. Модернизация и реконструкция ВЛ-0,4кВ КТПН-335-2 п.Ульбинский	80 000,00
26	Авторский надзор. Модернизация и реконструкция ВЛ-0,4 КТП-10 с.Меновное	320 000,00
27	Авторский надзор. Модернизация и реконструкция ВЛ-0,4 КТПН-305 с.Меновное	155 000,00
28	Авторский надзор. Модернизация и реконструкция ВЛ-0,4 КТП-53 с.Меновное	130 000,00
29	Авторский надзор. Модернизация и реконструкция ВЛ-0,4 КТПН-60 с.Меновное	100 000,00

Состав комиссии:

Комиссия	Ф.И.О.	Подпись
Председатель комиссии	Маканов Е.Т.	
Члены комиссии	Жумабаев Е.М.	
	Жиенбай О.С.	
	Тихонов Р.А.	
	Әбділдабеков Ж.М.	
	Өсербай Д.Ф.	
	Мангулов К.Б.	
	Наблюдатели	Милютин Г.Г.
Калиев М. Ж.		Без подписи
Секретарь комиссии	Глазунов Е.М.	

+